



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΔΕΥΑΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ**  
**«ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,**  
**ΧΡΗΣΗ 2022-2023, ΚΑ: 81782/6102»»**  
**ΠΟΣΟΥ: 227.550,49€ ΜΕ Φ.Π.Α. 0%**

Στην Καλαμάτα, σήμερα 3/10/ του έτους **2022**, ημέρα Δευτέρα στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) που εδρεύει στην οδό Σπάρτης 46, ΤΚ 24100, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός μεν ο «πρόεδρος της και δήμαρχος Καλαμάτας **κ. Αθανάσιος Π. Βασιλόπουλος**» ως ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσης, βάσει της υπ' αριθ. 54/2022 (ΑΔΑ: ΨΖΥ5ΟΡΟΧ-Β78 & ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010288839) Απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ,

Αφετέρου δε ο **κα Μπαρούνη Αγγελική**, νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα «**ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΟΥΝΗ**», με έδρα ΦΑΡΩΝ, 158, 24100 Καλαμάτα Μεσσηνίας, με ΑΦΜ 039262482, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, Τηλ. 2721096205 και 6944658810, και email: abaro@tee.gr

**Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :**

Ο πρώτος με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τον 4412/2016 (ΦΕΚ-147Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», το ν.4441/2016(ΦΕΚ-227Α/6-12-16) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», το ν.4491/2017(ΦΕΚ-152Α/13-10-17) «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις», το ν.4497/2017(ΦΕΚ-171Α/13-11-17) "Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις", το ν.4605/2019 (ΦΕΚ-52Α/01-04-19) "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕΕL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις", το ν.4782/2021 (ΦΕΚ-36/τεύχος Α' /09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ-114Α/8-6-06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», το ν.3448/2006 (ΦΕΚ Α57/15-3-2006) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», το ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», το ν.4555/2018 (ΦΕΚ133 Α' /19-7-18) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ..... [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - .....και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Την υπ. αριθ. 5/2022 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με τίτλο: «ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΡΗΣΗ 2022-2023», Κ.Α. 81782/6102. Ο προϋπολογισμός είναι 300.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (ο Φ.Π.Α δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο, αρθ.39α, παρ.4 του Κώδικα Φ.Π.Α – Ν.2859/2000).

3. Την υπ. αριθ. παραστατικού 16/24-02-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΙΔΘΟΡ0Χ-Ο1Τ & ΑΔΑΜ: 22REQ010113546) με την οποία εγκρίθηκε η σχετική διάθεση πίστωσης για τον Κ.Α. 81782/6102 για το έτος 2022.

4. Την υπ. αριθ. 42/2022 (ΑΔΑ: ΩΘΖ7ΟΡ0Χ-ΓΞ2 & ΑΔΑΜ: 22REQ010557196) Απόφαση του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., περί έγκρισης της μελέτης του ανωτέρω έργου με αριθμό 5/2022 και του τρόπου ανάθεσης του έργου που θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/16, με τη διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).

5. Την υπ' αριθ. 254675/07-06-2022 (09:30:56), κατατεθείσα προσφορά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), του οικονομικού φορέα «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΟΥΝΗ», με την οποία μας καταθέτει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής τα οποία ελέγχθηκαν και είναι πλήρη, και την οικονομική προσφορά, από την οποία προκύπτει:

| Α/Α                                    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ           | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΕΥΡΩ) | ΕΚΤΩΣΗ  | Αξία (ΕΥΡΩ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΩΣΗ |
|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|
| 1.                                     | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ                 | 67.958,00             | 26,00 % | 50.288,92                   |
| 2.                                     | ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | 38.119,95             | 20,00 % | 30.495,96                   |
| 3.                                     | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ       | 3.849,00              | 26,00 % | 2.848,26                    |
| 4.                                     | ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ                   | 50.980,00             | 29,00 % | 36.195,80                   |
| 5.                                     | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  | 14.521,00             | 27,00 % | 10.600,33                   |
| 6.                                     | ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ        | 18.073,00             | 22,00 % | 14.096,94                   |
| 7.                                     | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ            | 17.010,00             | 22,00 % | 13.267,80                   |
| Εργασίες Προϋπολογισμού:               |                              | 210.510,95            |         | 157.794,01                  |
| Γ.Ε & Ο.Ε (18,00%):                    |                              | 37.891,97             |         | 28.402,92                   |
| Σύνολο :                               |                              | 248.402,92            |         | 186.196,93                  |
| Απρόβλεπτα (15,00%):                   |                              | 37.260,44             |         | 27.929,54                   |
| Σύνολο :                               |                              | 285.663,36            |         | 214.126,47                  |
| Απολογιστική Δαπάνης Διαχείρισης ΑΕΚΚ: |                              | 10.692,00             |         | 10.692,00                   |
| Σύνολο :                               |                              | 296.355,36            |         | 224.818,47                  |
| Ποσό για αναθεωρήσεις:                 |                              | 3.644,64              |         | 2.732,02                    |
| Σύνολο :                               |                              | 300.000,00            |         | 227.550,49                  |
| Φ.Π.Α. (%):                            |                              | 0,00                  |         | 0,00                        |
| <b>Γενικό Σύνολο:</b>                  |                              | <b>300.000,00</b>     |         | <b>227.550,49</b>           |

6. Το υπ' αριθ. πρωτ. 2907/15-06-2022 1<sup>ο</sup> Πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.

7. Την υπ. αριθ. 147/2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΒΑΟΡ0Χ-009) Απόφαση του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., περί έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και ορισμού ως προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΟΥΝΗ».

8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 3542/18-07-2022 Πρόσκληση για υποβολή των προβλεπόμενων από τη διακήρυξη δικαιολογητικών κατακύρωσης.

9. Τα από 22/07/2022 & 25/07/2022 δικαιολογητικά κατακύρωσης του οικονομικού φορέα «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΟΥΝΗ», εντός της τιθέμενης προθεσμίας, που υπέβαλε διαμέσου του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, οπότε έγιναν αποδεκτά.

10. Το υπ' αριθ. πρωτ. 3702/26-07-2022 2<sup>ο</sup> Πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού για την ανακήρυξη ως οριστικό μειοδότη τον οικονομικό φορέα «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΟΥΝΗ», με μέση έκπτωση προσφοράς 25,04%.

11. Την υπ. αριθ. 180/2022 (ΑΔΑ: ΡΖ77ΟΡ0Χ-ΥΙΗ & ΑΔΑΜ: 22ΑWRD01114224) Απόφαση του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., περί έγκρισης του 2ου Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και ορισμού ως οριστικό μειοδότη τον οικονομικό φορέα «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΟΥΝΗ», με μέση έκπτωση προσφοράς 25,04%.

12. Την υπ' αριθ. πρωτ. 4410/02-09-2022 βεβαίωση μη ενστάσεων προσφυγών.

13. Την υπ' αριθ. πρωτ. 4897/22-09-2022 απόφαση νομιμότητας, της υπ. αριθ. 180/2022 (ΑΔΑ: ΡΖ77ΟΡ0Χ-ΥΙΗ & ΑΔΑΜ: 22ΑWRD01114224) απόφασης κατακύρωσης, από την αποκεντρωμένη διοίκηση.

14. Την υπ' αριθ. πρωτ. 4904/23-09-2022 Πρόσκληση για υποβολή των προβλεπόμενων από τη διακήρυξη δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης του έργου.

15. Τα από 23-09-2022 & 28-09-2022 δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης του έργου του οικονομικού φορέα «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΟΥΝΗ», εντός της τιθέμενης προθεσμίας, που υπέβαλε διαμέσου του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Τα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης του έργου υπεβλήθησαν και σε έντυπη μορφή, στις 28/09/2022 με αριθμ. πρωτ. 4998/28-09-2022.

## ΑΝΑΘΕΤΕΙ

την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΡΗΣΗ 2022-2023» στον οικονομικό φορέα «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΟΥΝΗ», με έδρα ΦΑΡΩΝ, 158, 24100 Καλαμάτα Μεσσηνίας, με ΑΦΜ 039262482, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, Τηλ. 2721096205 και 6944658810, και email: abaro@tee.gr, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) με Α.Μ. 28503 για 2η τάξη πτυχίου ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους της μελέτης, χωρίς όφελος εργολάβου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του

Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'), στο συνολικό ποσό των διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων, πεντακοσίων πενήντα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών **227.550,49€**, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., (ο Φ.Π.Α δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο, αρθ.39α, παρ.4 του Κώδικα Φ.Π.Α – Ν.2859/2000).

Α. Το έργο θα εκτελεσθεί:

Βάσει της υπ' αριθ. 5/2022 εγκεκριμένης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με τίτλο: «ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΡΗΣΗ 2022-2023».

Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που δεν αναφέρεται στη εγκεκριμένη μελέτη του έργου ή τροποποίηση υπάρχουσας σε αυτή, άνευ της εγγράφου υποβολής της στη υπηρεσία, με πλήρη δικαιολόγηση της ανάγκης κατασκευής ή τροποποίησής της, κοστολόγησή της και της εγγράφου έγκρισή της από την Διευθύνουσα Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Β. Στο παρόν συμφωνητικό επισυνάπτονται τα ακόλουθα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της Εργολαβίας βάσει των οποίων θα γίνει η εκτέλεση του έργου και με σειρά ισχύος σε περίπτωση διαφωνίας την παρακάτω:

1. Συμφωνητικό
2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.
3. Τιμολόγιο Μελέτης
4. Προϋπολογισμός Μελέτης
5. Τεχνικές προδιαγραφές και τα παραρτήματά τους ,ΕΣΥ
6. Τεχνική Περιγραφή
7. Εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στο ανάδοχο από την υπηρεσία
8. Το χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων ,όπως τελικά εγκριθεί από την Τ.Υ.
9. Συμβατική ισχύ επίσης έχουν:

Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου –8 του Ν. 3263/04

Οι Ευρωκώδικες

Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π) του Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τέως ΥΔΕ)

Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ και Ι.Σ.Ο.

Γ. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε **εικοσιτέσσερις (24) μήνες** και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος με υπαιτιότητά του δεν ολοκληρώσει το έργο στη ανωτέρω τεθείσα προθεσμία θα καταπίπτουν ποινικές ρήτρες εις βάρος του και θα παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.3263/04.

**Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων δήλωσε ότι:**

- Θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων

- Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας (ΔΕΥΑΚ)  
Αρ.Πρωτ.: 5043/2022 Ημερ.: 03/10/2022  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


- Είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- Οι πάσης φύσης φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει την Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

**Και αφού έλαβε πλήρη γνώση όλων των παραπάνω, τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα.**

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε Πέντε (5) αντίγραφα.


## ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ



Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ  
& Δήμαρχος Καλαμάτας Βασιλόπουλος  
Π. Αθανάσιος

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ



ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝ. ΜΠΑΡΟΥΝΗ  
ΔΙΠΛ/ΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ  
Ε.Δ.Ε. - ΑΡ. ΤΕΕ 78924  
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ  
ΦΑΡΩΝ 158 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ  
ΤΗΛ. 27210 96205, 6944 658810  
ΑΦΜ: 039262482 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2711

Μπαρούνη Αγγελική  
νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα  
«ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΟΥΝΗ»