



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Δ/νση: Σταθοπούλου & Π. Κεφάλαι 10
Τ.Κ.: 22 200 Μεγαλόπολη
<http://www.megalopoli.gov.gr>
Πληροφορίες: Κ. Αθανασοπούλου
e-mail: dinagia28@gmail.com
Τηλ.: 27913-60237
Fax. : 27910-24542

**ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΣΠΑΝΕΪΚΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΝΑΣ»**

**ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ: 21.390,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)**

**Ημ/νία: 27-03-2019
Αρ. Πρωτ.: 4150**

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ
ΣΠΑΝΕΪΚΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΝΑΣ»
ποσού 21.390,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)**

Στη Μεγαλόπολη (Δημοτικό Κατάστημα, Σταθοπούλου & Π. Κεφάλαι 10) σήμερα την 27^η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης Κος Διονύσιος Παπαδόπουλος, ως νόμιμος εκπρόσωπος **του Δήμου Μεγαλόπολης**, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη (Σταθοπούλου & Π. Κεφάλαι 10, Τ.Κ.: 22200) και που θα ονομάζεται στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**,
2. Το μελετητικό σχήμα: Μακρή Αθανασίου, Λουκά Δημητρίου και Αποστολόπουλου Ιωάννη,

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	Έδρα (πόλη – οδός – αριθμός)	ΑΦΜ
ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Γεωλόγος	Ερυμάνθου 17, Τρίπολη	074120111
ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Γεωλόγος	Μιχαλακοπούλου 26, Άλιμος	032999409
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Πολιτικός Μηχανικός	Κολοκοτρώνη 8, Μεγαλόπολη	111180918

το οποίο θα ονομάζεται στο εξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, εκπροσωπούμενο από τον Κο Μακρή Αθανάσιο με Α.Δ.Τ. Κ 959776 με έδρα: Ερυμάνθου 17, Τρίπολη, Τ.Κ. 22132, τηλέφωνο: 2710222800, FAX: 2710222880, e-mail : thanosmakris62@gmail.com.

Έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ147/Α/08-08-2016) και ειδικότερα το άρθρο 118 για την απ' ευθείας ανάθεση,
- τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν,
- το Π.Δ. 171/1987 «Έργα ΟΤΑ. Όργανα, διαδικασίες, ποσά κλπ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- την με αριθμ. 33/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαλόπολης, περί «Έγκρισης Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο **“ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ**

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΣΠΑΝΕΪΚΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΝΑΣ'», με την οποία αποφασίσθηκε η κατακύρωση της εκπόνησης της μελέτης στο μελετητικό σχήμα Μακρή Αθανασίου, Λουκά Δημητρίου και Αποστολόπουλου Ιωάννη, με κοινό εκπρόσωπο τον Κο Μακρή Αθανάσιο,

- τα τεύχη προεκτίμησης αμοιβής, συγγραφής υποχρεώσεων και τεχνικών προδιαγραφών της υπόψη μελέτης που έλαβαν οι συμβαλλόμενοι και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ,
- Τα στοιχεία της προεκτίμησης αμοιβής, που αναλύονται ως εξής:

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ με ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (€)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ χωρίς ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (€)	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ (€)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ με ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (€)
1.	ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ	20.454,84	5.000,00	750,00	5.750,00
2.	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ	16.327,96	5.000,00	750,00	5.750,00
3.	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ	6.163,87	5.000,00	750,00	5.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ				17.250,00
	ΦΠΑ (24 %)				4.140,00
	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ				21.390,00

συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους Κος Διονύσιος Παπαδόπουλος – Δήμαρχος Μεγαλόπολης - (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ), αναθέτει στον δεύτερο "μελετητικό σχήμα Μακρή Αθανασίου, Λουκά Δημητρίου και Αποστολόπουλου Ιωάννη" - (ΑΝΑΔΟΧΟΣ), την σύνταξη της μελέτης: «**ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΣΠΑΝΕΪΚΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΝΑΣ**», ο δε δεύτερος συμβαλλόμενος αποδέχεται την εκπόνηση της μελέτης αυτής με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1 **Αντικείμενο της Σύμβασης**

- Η μελέτη που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση έχει αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «**ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΣΠΑΝΕΪΚΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΝΑΣ**». Οι μελέτες που θα εκπονηθούν ανήκουν στις κατηγορίες: (16) Τοπογραφικές μελέτες, (20) Γεωλογικές μελέτες, (21) Γεωτεχνικές μελέτες. Τα παραδοτέα των μελετών είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών – Συγγραφής Υποχρεώσεων (αρ. πρωτ.: 2262/15-02-2019 του Δήμου Μεγαλόπολης).
- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να παραδώσει εις τριπλούν και σε ψηφιακή μορφή όλα τα τεύχη της μελέτης καθώς και τα σχέδια.
- Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (27-03-2019) αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Ο χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε **ένα (1) μήνα**.
- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, την αλλαγή της έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην προηγούμενη έδρα.

Άρθρο 2 **Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης μελέτης**

- Η διοίκηση της σύμβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχός της ασκούνται από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία και αποσκοπούν στην πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και στην εκπόνηση της μελέτης κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης δεν αίρει, ούτε μειώνει τις νόμιμες και συμβατικές ευθύνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
- Η παρακολούθηση της εκπόνησης της μελέτης θα ασκείται από τεχνικό υπάλληλο ΠΕ που θα οριστεί από τον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα καλείται επιβλέπων της Μελέτης. Κατ' εξαίρεση και εφόσον δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό, καθήκοντα επιβλέποντα μπορεί να ασκήσει και ο Προϊστάμενος της Δ.Υ. Αν οριστεί ομάδα επιβλεπόντων για την επίβλεψη της μελέτης, υποχρεωτικά ορίζεται ένας εξ αυτών συντονιστής.
- Καθήκοντα και αρμοδιότητες των επιβλεπόντων είναι ιδίως:
 - α) Η διαρκής παρακολούθηση της σύμβασης, η χορήγηση οδηγιών προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του και η μέριμνα για τη συμμόρφωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
 - β) Η διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και παραλαβής της σύμβασης, ο έλεγχος και θεώρηση των λογαριασμών, η σύνταξη και ο έλεγχος των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, η σύνταξη βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών της σύμβασης και η εισήγηση στα αιτήματα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την αλλαγή συμβατικών όρων, χορήγηση παρατάσεων, καταβολή αποζημίωσης είτε λόγω υπερημερίας εργοδότη είτε για άλλη αιτία.
 - γ) Η τήρηση και επικαιροποίηση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, στον οποίο εμπεριέχονται ιδίως: το χρονοδιάγραμμα, οι παρατάσεις προθεσμιών, οι εκθέσεις προόδου, οι λογαριασμοί, η αλληλογραφία με τον ΑΝΑΔΟΧΟ, οι εγκρίσεις κάθε ενδιάμεσου σταδίου της μελέτης, η οριστική παραλαβή της μελέτης.
- Η επίβλεψη ασκείται και στους χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασκούντων την επίβλεψη. Ο αντίκλητος ή άλλος εκπρόσωπος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους επιβλέποντες στους χώρους εκπόνησης της μελέτης ή της παροχής της υπηρεσίας.
- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενημερώνει την Προϊσταμένη Αρχή, σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, για την πορεία εκπόνησης της μελέτης ή της παροχής της υπηρεσίας και εισηγείται για την άρση των προβλημάτων.

Άρθρο 3

Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα

- Η συνολική προθεσμία παράδοσης της μελέτης καθορίζεται σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της.
- Η εκπόνηση της μελέτης μπορεί να ολοκληρωθεί σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/29123/1146/16-05-2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην προθεσμία παράδοσης της μελέτης δεν προσμετρούν οι χρόνοι οι απαιτούμενοι για εγκρίσεις.
- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δύναται να υποβάλλει, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της παρούσας, επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης, αναλόγως με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Το χρονοδιάγραμμα αποτυπώνει την πρόταση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τη χρονική ανάπτυξη των σταδίων όλων των επί μέρους μελετών, τις χρονικές τους αλληλουχίες και επαλληλίες και τον προσφορότερο, κατά την κρίση του, χρονικό επιμερισμό του επιπρόσθετου χρόνου για τη διαμόρφωση της βέλτιστης δυνατής κρίσιμης διαδρομής και εγκρίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες.
- Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.

Άρθρο 4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της

- Η παρούσα μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο [άρθρο 132](#) του ν. 4412/2016. Σε κάθε περίπτωση που η τροποποίηση της σύμβασης αφορά το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο αυτής, συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας, στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο τρόπο οι καταβλητέες αμοιβές πριν και μετά από αυτόν και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο και υπογράφεται συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση με τον ΑΝΑΔΟΧΟ.
- Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο [άρθρο 132](#) του ν. 4412/2016, επιτρέπεται η μείωση της συνολικής συμβατικής αμοιβής ή αυξομείωση των επιμέρους συμβατικών αμοιβών από κατηγορία σε κατηγορία που δεν υπερβαίνει το 20% κάθε κατηγορίας και το 10% της συνολικής συμβατικής αμοιβής, (χωρίς τον ΦΠΑ και αναθεώρηση τιμών), με τη σύνταξη και έγκριση Συγκριτικού Πίνακα υπό την προϋπόθεση ότι: i) δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της ανάθεσης ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης ούτε καταργείται κατηγορία μελετών της αρχικής σύμβασης και ii) δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία κατηγορία μελετών σε άλλη.
- Η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην [παράγραφο 8 του άρθρου 53](#) του ν. 4412/2016, γίνεται με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα. Με το ποσό αυτό καλύπτονται αλλαγές που προκύπτουν ιδίως από εφαρμογή νέων κανονισμών, κανόνων, προδιαγραφών κ.λπ., που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση της μελέτης, αλλά και λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, καθώς και απαιτούμενες αρχαιολογικές έρευνες, ώστε να εξασφαλίζεται γενικότερα η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και υλοποιησιμότητα του μελετούμενου έργου. Ο Σ.Π. και τα κατά περίπτωση Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συντάσσονται κατά τις ανωτέρω παραγράφους εγκρίνονται μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.

Άρθρο 5 Καταβολή της αμοιβής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Η συμβατική αμοιβή της μελέτης κατόπιν της [έκπτωσης του Αναδόχου](#) και με το ποσοστό 24% του ΦΠΑ επί της αμοιβής, ανέρχεται στο ποσό των **21.390,00** ευρώ και αναλύεται ως ακολούθως:

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (χωρίς απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.)	15.000,00 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ως 15%	2.250,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	17.250,00 €
Φ.Π.Α. 24%	4.140,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (με Φ.Π.Α.)	21.390,00 €

- Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και την κείμενη νομοθεσία και θα παρακρατούνται οι προβλεπόμενες κρατήσεις και φόροι.

Άρθρο 6 Υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης μελέτης, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκπόνησης των μελετών Δημοσίων Έργων.
- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής του.

- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, εντός 10 ημερών από την υπογραφή της παρούσας. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη.
- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως ορίζονται νόμιμα από τον Κύριο του Έργου.
- Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη, αποκαθίστανται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ με δικές του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν ελαττώματα ή ελλείψεις μέχρι την έναρξη της κατασκευής του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ΑΝΑΔΟΧΟ της μελέτης να διορθώσει τα ελαττώματα ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν συμμορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ πρόσκληση στην οποία: α) γίνεται μνεία ότι κινείται η διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου, β) περιγράφονται τα ελαττώματα και οι ελλείψεις της μελέτης ή της υπηρεσίας, γ) χορηγείται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση, δ) επισημαίνεται ότι η πρόσκληση μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής και μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Η ένσταση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσής του στην πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο του έργου. Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το ελάττωμα ή η έλλειψη αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του, με απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα.

Άρθρο 7

Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

- Με την εγκριτική απόφαση της μελέτης, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο (Διευθύνουσα υπηρεσία), πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του. Αν κατά το νόμο απαιτείται πριν την έγκριση της μελέτης η γνώμη άλλων υπηρεσιών και φορέων, υποχρεούνται να την υποβάλουν μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την αποστολή της μελέτης προς αυτούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική προθεσμία από ειδικές διατάξεις.
- Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την εμπρόθεσμη υποβολή πλήρων των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον απαιτούνται. Η προθεσμία αναστέλλεται αν η Διευθύνουσα υπηρεσία αιτιολογημένα ζητήσει συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν η συμπλήρωση ή διευκρίνιση αφορά διακεκριμένο στάδιο ή κατηγορία μελέτης, μπορεί να γίνει τμηματική έγκριση των υπόλοιπων μελετών.
- Η έγκριση ενδιάμεσων σταδίων μελετών αποτελεί και προσωρινή παραλαβή. Η οριστική παραλαβή των μελετών πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Δημοτικού Συμβουλίου), μετά την έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύμβαση, σταδίου της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης.
- Η προθεσμία συντέλεσης της παραλαβής της μελέτης είναι τρεις (3) μήνες από την έγκριση πλήρων των μελετών που προβλέπονται από τη σύμβαση. Οι μελέτες της αρχικής και των συμπληρωματικών / τροποποιητικών συμβάσεων παραλαμβάνονται ενιαία.
- Αν η μελέτη δεν παραληφθεί εμπρόθεσμα, επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν παρέλθει άπρακτο διάστημα δύο (2) μηνών από την υποβολή σχετικής όχλησης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Η όχληση υποβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 4.

- Επιτρέπεται να παραληφθεί εκτός αν άλλως ορίζεται στην Σύμβαση, ύστερα από αίτηση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, μελέτη αυτοτελούς τμήματος έργου που εκπονήθηκε ή επί μέρους κατηγορίας ή σταδίου αυτής.
- Το προϊόν της εργασίας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κατόπιν της παραλαβής του, αποτελεί ιδιοκτησία του εργοδότη.

Άρθρο 8 Εγγυήσεις

Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης οι Ανάδοχοι προσκόμισαν τις παρακάτω εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης:

α/α	ΕΚΔΟΘΗΚΕ	Αριθμός, Ημ/νία	Ποσό (€)
ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Ταμείο Παρακ. & Δανείων	2634/20-03-2019	250,00
ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Ταμείο Παρακ. & Δανείων	776936/22-03-2019	250,00
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Eurobank	8002040237/26-03-2019	287,50

που καλύπτουν ποσοστό 5% του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης (χωρίς τα απρόβλεπτα και το ΦΠΑ), ανά κατηγορία μελέτης, η οποία θα επιστραφεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την έγκριση-παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 9 Ακροτελεύτιο

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους, σε πέντε (5) γνήσια, όμοια, πρωτότυπα αντίτυπα. Λαμβάνει η μεν Υπηρεσία δύο (2), οι δε ΑΝΑΔΟΧΟΙ από ένα (1) από τα υπογεγραμμένα αντίτυπα.

Η παρούσα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μακρής Αθανάσιος

Διονύσιος Παπαδόπουλος

Λουκάς Δημήτριος

Αποστολόπουλος Ιωάννης