



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
22200 - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΚΗΜΔΗΣ

Τίτλος έργου : «Ανάπλαση πλατείας
Κολοκοτρώνη Δ.Κ. Μεγαλόπολης»

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 7 7 8 0

Ανάδοχος : Νικόλαος Κρατημένος

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

π ο σ ο ύ 29.999,99 € + 7.199,98 € (Φ.Π.Α. 24%) = 37.199,99 €

Στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 6 του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι :

- α) Ο Διονύσιος Παπαδόπουλος, ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου και
- β) Ο Νικόλαος Κρατημένος του Παναγιώτη, με έδρα την Τρίπολη, Α.Φ.Μ 022380297 - Δ.Ο.Υ. Τρίπολης όπου είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με αριθμό Μητρώου -49- για την ανάληψη έργων οικοδομικών, ο οποίος θα καλείται στο εξής «ανάδοχος»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) όπως έχει διορθωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει
2. Την προκήρυξη του έργου με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ - 18PROC003703646-09-18
3. Την με αριθμό 209/2017 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης
4. Την με αριθ. 257/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Έγκριση - αποδοχή της αριθμ. 209/2017 τεχνικής μελέτης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Κολοκοτρώνη Δ.Κ. Μεγαλόπολης ».
5. Την με αριθ. 379/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : Καθορισμός όρων δημοπράτησης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Κολοκοτρώνη Δ.Κ. Μεγαλόπολης ».
4. Το από 09-10-2018 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση πλατείας Κολοκοτρώνη Δ.Κ. Μεγαλόπολης».
5. Την με αριθ. 420/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση πλατείας Κολοκοτρώνη Δ.Κ. Μεγαλόπολης».
6. Το με αριθ. πρωτ. 2233/15-02-2019 έγγραφο του Δήμου Μεγαλόπολης, με το οποίο καλεί τον ΕΔΕ Νικόλαο Κρατημένο, ως προσωρινό ανάδοχο του έργου, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

7. Το από 06-03-2019 πρακτικό ελέγχου των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης, της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
8. Την με αριθ. 54/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : Έγκριση πρακτικού ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Κολοκοτρώνη Δ.Κ. Μεγαλόπολης» στον Ε.Δ.Ε. Νικόλαο Κρατημένο, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 38%.
9. Το με αριθ. πρωτ.6576/10-05-2019 έγγραφο του Δήμου Μεγαλόπολης με το οποίο καλεί τον ΕΔΕ Νικόλαο Κρατημένο, να υπογράψει τη σύμβαση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
10. Το με αριθ. πρωτ. 7323/29-05-2019 έγγραφό μας προς την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Κατάστημα Τρίπολης) σχετικά με την γνησιότητα της με αριθ.478/703266-8/30-05-2019 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου.
11. Την γραμμένη στον Κ. Α. 30-7322.006 των εξόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, πίστωση 60.000,00 € από πιστώσεις Έκτακτες ΚΑΠ 2018, για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

Μετά από τα παραπάνω, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα του Δημάρχου α ν α θ έ τ ε ι στο δεύτερο των συμβαλλόμενων την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Κολοκοτρώνη Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει διορθωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει, τα τεύχη της με αριθμό 209/2017 τεχνικής μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Το εργολαβικό αντάλλαγμα, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των **τριάντα επτά χιλιάδων εκατό ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (37.199,99€)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής :

	Δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης σε €		Δαπάνη σύμβασης μετά την έκπτωση (38%) σε €
Αξία Εργασιών μελέτης	35.115,00	Αξία Εργασιών μελέτης	21.771,30
Γ. Ε. και Ο. Ε. (18%)	6.320,70	Γ. Ε. και Ο. Ε. (58%)	3.918,83
Σύνολο 1	41.435,70	Σύνολο 1	25.690,13
Απρόβλεπτα (15%)	6.215,36	Απρόβλεπτα (15%)	3.853,52
Σύνολο 2	47.651,06	Σύνολο 2	29.543,65
Στρ/ση	736,04	Αναθεώρηση	456,34
Σύνολο 3	48.387,10	Σύνολο 3	29.999,99
Φ.Π.Α. (24 %)	11.612,90	Φ.Π.Α. (24 %)	7.199,98
Γενικό Σύνολο	60.000,00	Γενικό Σύνολο	37.199,99

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Έκτακτες ΚΑΠ 2018 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί.

Το έργο θα εκτελεστεί εντός προθεσμίας εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων, αφού έλαβε πλήρη γνώση όλων των παραπάνω και των τοπικών συνθηκών του έργου και της μελέτης, δήλωσε ότι, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του συμφωνητικού και κατέθεσε στο Δήμο την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή :

α/α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	478/703266-8	30-05-2019	Εθνική Τράπεζα (Κατάστημα Τρίπολης)	1513,98

Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξης.

Με την εκκίνηση της προθεσμίας (υπογραφή σύμβασης) ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην επιβλέπουσα υπηρεσία, χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργου, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/16.

Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 όπως έχει διορθωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.

Στο έργο υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16.

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4412/16.

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα (15) μηνών, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά τις διατάξεις των άρθρων 157 & 171 του Ν. 4412/16.

Θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

Έλαβε γνώση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων με τους οποίους θα συμμορφωθεί.

Οι πάσης φύσης φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και πήρε από ένα κάθε συμβαλλόμενος, ένα θα κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης για τον ορισμό της επίβλεψης, ένα θα επισυναφθεί στο Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής και ένα θα παραμείνει στο φάκελο του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Ανάδοχος

Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Κρατημένος

Διονύσιος Παπαδόπουλος