



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

**ΕΡΓΟ: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΚΕΡΙΟΥ»,
Π/Υ : 200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).**

**Ζάκυνθος 21 / 12 /2017
Αρ. Πρωτ. : 103790/19577**

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού: 188.000,00€ (με Φ.Π.Α.)**

Για την εκτέλεση του έργου :«**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΚΕΡΙΟΥ**»,
Π/Υ : 200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Χρηματοδότηση από πιστώσεις του έργου:«**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ » με Κ.Ε. 2014ΕΠ52200002 της ΣΑΕΠ 522, Π.Ε. Ζακύνθου.**

Στην Ζάκυνθο σήμερα, την 21^η του μηνός Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, στα Γραφεία της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ζακύνθου, επί του Διοικητηρίου Ζακύνθου, οι κατωτέρω υπογράφωντες:

α. ο Θεόδωρος Γαλιατσάτος, Περιφερειάρχης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενεργών στην προ-
κειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
κατά το άρθρο 135 του Ν.4412/2016 αφενός, και κατόπιν της υπ' αριθμ. 710-38/26-09-2017 (ΑΔΑ: 9Ο-
ΦΣ7ΛΕ-4ΡΕ & ΑΔΑΜ: 17ΑWRD002196465) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. εγκριτικής του
αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την 20/07/2017 για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευ-
ής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,

β. ο Νικόλαος Φράγκος του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ.: Χ306967/2004, πρόεδρος του Δ.Σ. και νόμι-
μος εκπρόσωπος της «**ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.**», αναδόχου εταιρείας του έργου, με έδρα
Χιλιάρχου Ορεινού 4, Τ.Κ. : 25100 Αίγιο, Α.Φ.Μ.: 999893049 και ΔΟΥ: Αιγίου.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τη Διακήρυξη του έργου.
 - β. Την υπ. αριθμ. 188-20/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκρισης της 8^{ης} τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Ι.Ν.»
 - γ. Την υπ' αρ. πρωτ. Οικ. 45451/8720/6-06-2017 απόφαση έγκρισης μελέτης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου και την υπ' αρ. 385-20/07-06-2017 (ΑΔΑ: 7ΧΡΚ7ΛΕ-ΑΧ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του εν λόγω έργου.
 - δ. Την υπ' αρ. 710-38/26-09-2017 (ΑΔΑ: 9ΟΦΣ7ΛΕ-4ΡΕ & ΑΔΑΜ: 17ΑWRD002196465) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. με την οποία αναδείχθηκε η Ε.Ε. «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» μειοδότης του προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα έκπτωση 6%.
 - ε. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 2 της Διακήρυξης του έργου.

- στ. Τα στοιχεία που κατέθεσε η Ε.Ε. «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αριθμ. Οικ 95846/17961/6-11-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας.
- ζ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, μετά την έκπτωση	131.782,94
Απρόβλεπτα	19767,44
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	151.550,38
Αναθεώρηση	62,52
ΣΥΝΟΛΟ	151.612,90
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	36.387,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	188.000,00

- η. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
- ι. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Ε.Ε., διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- ια. Την με Αρ. Πρ. Οικ 104069/42600/22-11-2015 (ΑΔΑ: ΨΩ767ΛΕ-5Γ9) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί έγκρισης διάθεσης Πίστωσης και ορισμού υπόλογου έργου ΣΑΕΠ 522 για την εκτέλεση του υποέργου :« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΚΕΡΙΟΥ», Π/Υ : 200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)», σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με Κ.Ε. 2014ΕΠ52200002 της ΣΑΕΠ 522, Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, με την οποία ορίζεται Προϊσταμένη Αρχή η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου & η Οικονομική Επιτροπή Π.Ι.Ν., Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων αυτής και υπόλογος διαχειριστής το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων.
- ιβ. Την υπ. αρ. πρωτ. 259094/23-10-2017 απόφαση ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 710-38/26-09-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελάσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε », καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΚΕΡΙΟΥ», Π/Υ : 200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Η Ε.Ε. « ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε », αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΚΕΡΙΟΥ», Π/Υ : 200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)», και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 'Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. & 2014/25/Ε.Ε.)' όπως ισχύει καθώς και τις λοιπές διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την κατασκευή των Δημοσίων Έργων και οι οποίες μνημονεύονται αναλυτικότερα στην Διακήρυξη .
- Τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, τους σχετικούς περιορισμούς και την διακήρυξη της δημοπρασίας του έργου, σύμφωνα με τα οποία παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασ-σων δαπανών» στην παρούσα σύμβαση.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους

όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.

- iv. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου.
- v. Την υπ' αριθμ. 710-38/26-09-2017 (ΑΔΑ: 9ΟΦΣ7ΛΕ-4ΡΕ & ΑΔΑΜ: 17ΑWRD002196465) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.

- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων Ε.Ε. « ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε », και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως σαν ανάδοχο του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΚΕΡΙΟΥ», Π/Υ : 200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)», και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

- (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου Εταιρείας

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	121596	28/11/2017	Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.	7.580,65

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- β. Την από 27-11-2017 δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ. και νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας Νικόλαου Φράγκου, περί ορισμού του Θεόδωρου Κούλη του Αθανασίου, ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου, καθώς και την 1-12-2017 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
- γ. Την από 27-11-2017 δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ. και νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας Νικόλαου Φράγκου περί ορισμού ως αντικλήτου της Άννας-Ειρήνης Ιωσηφίδη του Αναστασίου, κάτοικου Ζακύνθου, Αγ. Λαζάρου 138 καθώς και την από 1/12/2017 δήλωση αυτής περί αποδοχής του ορισμού της.
- δ. Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 8 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε (180) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της ΕΣΥ του έργου.

(4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(5) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩ-
ΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»**

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ