

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ του

«ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

και

« ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

για την εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο ωρίμανσης του έργου με τίτλο:

**«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»**

Με σκοπό την υποβολή του για χρηματοδότηση στο Π.Ε.Π. Π.Κ.Μ.
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Κατερίνης,
(ΑΔΑ: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ)

Κατερίνη 16/ 05 / 2025

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

Στην Κατερίνη σήμερα **16 Μαΐου 2025 ημέρα Παρασκευή** στα γραφεία του Δήμου Κατερίνης, στην Κατερίνη, Πλατεία Δημαρχείου, οι παρακάτω φορείς που θα καλούνται στο εξής συμβαλλόμενοι:

- 1) Ο Δήμος Κατερίνης, που εδρεύει στην Κατερίνη, που νόμιμα εκπροσωπείται από το Δήμαρχο κ. **Ιωάννη Ντούμο** και θα καλείται στο εξής για συντομία «Κύριος του έργου»,
- 2) Η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ , που εδρεύει στην Κατερίνη, που νόμιμα εκπροσωπείται από την Πρόεδρο του Δ.Σ. κα **Μαυρίδου Σοφία**, Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, βάσει της αριθμ. **398/19-03-2024** απόφασης του Δ.Σ. αυτής, και θα καλείται στο εξής για συντομία «Φορέας Υλοποίησης».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και, ειδικότερα, με το άρθρο 179 του ν. 4555/2018 («Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», ΦΕΚ Α' 133), το άρθρο 96 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α' 50), το άρθρο 21 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α' 104), το άρθρο 6 του ν. 4711/2020 (ΦΕΚ Α' 145), το άρθρο 132 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α' 148), το άρθρο 64 του ν. 4830/2021 (ΦΕΚ Α' 169), και το άρθρο 45 του ν. 5027/2023 (ΦΕΚ Α' 48).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει, μεταξύ των οποίων και το άρθρο 75 «Αρμοδιότητες» αυτού, σύμφωνα με την περίπτωση 7 της παραγράφου Ι α) του οποίου, στις αρμοδιότητες των Δήμων ανήκουν «Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.».
3. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 12 και 44 αυτού, «Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36).
4. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. Τον Ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

6. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.

7. Τον Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α' 163/6.10.2023) και ειδικότερα την παράγ. γ, σημείο 2, άρθρου 9, σύμφωνα με την οποία, η Δημοτική Επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: «την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)».

8. Την πρόσκληση με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΟΧΕ – ΒΑΑ (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» με αριθμ. ΑΔΑ: 92ΥΞ7ΛΛ-Λ54 , κωδ. Πρόσκλησης 093.5.3.1_3.1.1. Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:14138 (σχετ. 4928/28-11-2024 ΕΥΔ ΠΚΜ).

9. Το καταστατικό της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ, όπως σήμερα ισχύει, όπου στο άρθρο 4 γίνεται ρητή αναφορά των σκοπών του νομικού προσώπου.

10. Τον Κανονισμό Υπηρεσιών της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ.

11. Το σε ισχύ πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429:2008 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ της εταιρείας στο πεδίο εφαρμογής: «Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, Εκπόνηση, Προώθηση, Διαχείριση & Υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων & Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Έργων, Μελετών, Προμηθειών & Υπηρεσιών Δημοσίου Χαρακτήρα (Δημόσιες συμβάσεις)

Με Τεχνικό Αντικείμενο

Με Αντικείμενο Προμηθειών & Υπηρεσιών

Λοιπών Δράσεων Με Ίδια Μέσα

Που Υποστηρίζουν Την Τοπική Αναπτυξιακή Διαδικασία. Ενημέρωση, Πληροφόρηση, Επιστημονική & Τεχνική Στήριξη των Φορέων, των Επιχειρήσεων και των Πολιτών της Περιφέρειας της Δράσης της.

(Αριθμός Πιστοποίησης MD – 230602-109 Έκδοση 2/6/2023)

12. Το σε ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001:2015 της εταιρείας στο πεδίο εφαρμογής: «Διαχείριση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων (διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, σχεδιασμός και ωρίμανση έργων, προκήρυξη και δημοσιοποίηση δράσεων, επιλογή ωφελουμένων, παρακολούθηση και διαχείριση έργων, πιστοποίηση φυσικού αντικείμενου και οικονομική διαχείριση έργων). Εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών σε φορείς διοίκησης και αυτοδιοίκησης» (Αριθμός καταχώρησης πιστοποιητικού 290797).

13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 415/08-01-2025 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης περί αδυναμίας εκτέλεσης των μελετών για την ωρίμανση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

14. Το γεγονός ότι η εκπόνηση της μελέτης του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ**» εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Έτους 2025 του Δήμου Κατερίνης έτους 2025 σύμφωνα με την αριθ. **79/2025** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. και με την Αριθ. **126/2025** Απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου του Δήμου Κατερίνης περί αναμόρφωσης του προϋπ/σμού του Δήμου Κατερίνης οικ. έτους 2025 εγγράφτηκε πίστωση **359.462,11 €** στον **Κ.Α. 02.10.64.6737.003** για την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης με τίτλο : «**Ανάπλαση Κεντρικού Πεζοδρόμου Μ. Αλεξάνδρου και Πλατείας Ελευθερίας Κέντρου Πόλης Κατερίνης**».

15. Τη με πρωτ. **175/2025** (ΑΔΑ: 6Τ8ΓΩΕΤ-87Ζ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κατερίνης, για την έγκριση των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης με την Πιερική ΑΑΕ ΟΤΑ, την υπογραφή της και τον ορισμό εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) της Σύμβασης (άρθρο 9) και εκπροσώπου στην Τεχνική Επιτροπή (Τ.Ε.) (άρθρο 10) όπως συμπληρώθηκε και αναδιατυπώθηκε με την αριθ. **360/2025** (ΑΔΑ: ΡΟΩΞΩΕΤ-ΒΝ9) Απόφαση της Δ.Ε. του Δήμου Κατερίνης.

16. Την με αριθ. 2017199/11.8.2020 ανακοίνωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί καταχώρισης με ΚΑΚ2194138 του καταστατικού της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ περί εναρμόνισης με τις διατάξεις των Ν. 4548/18 και Ν. 4674/20, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σκοποί.

17. Την με κωδικό 2439 Καταχώριση της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ στο Μητρώο αναθετουσών Αρχών της ΕΑΔΗΣΥ με κωδικό διαύγειας 100028966.

18. Την με αριθ. **398/2025** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ για την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Κατερίνης, για τον ορισμό εκπροσώπου και του αναπληρωτή του στην ΚΕΠ της Σύμβασης (άρθρο 9).

19. Το γεγονός ότι ο Φορέας Υλοποίησης / Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κ.λπ.) για την υλοποίηση της εν λόγω Πράξης, καθώς αποτελεί Επιχείρηση ΟΤΑ που έχει ως βασικό νόμιμο και καταστατικό σκοπό την παροχή Τεχνικής Υποστήριξης σε Φορείς υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και δράσεων, με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας, την ωρίμανση και υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων σε τομεακά και περιφερειακά προγράμματα, καθώς και τη διαχείριση και υλοποίηση αυτών έως και την ολοκλήρωσή τους.

20. Το γεγονός ότι ο Φορέας Υλοποίησης / Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ δραστηριοποιείται στο χωρικό πεδίο δραστηριοποίησης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

21. Τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης

Συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα περιεχόμενα και τα άρθρα της Σύμβασης που ακολουθούν.

Άρθρο 1°**Προοίμιο - Νομική Βάση – Περιεχόμενα**

Μετά από την έκδοση Απόφαση Έγκρισης της Επικαιροποιημένης Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) Κατερίνης, με αριθμ. ΑΔΑ: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ, από την Π.Κ.Μ. – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και την πρόσκληση με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΟΧΕ – ΒΑΑ (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» με αριθμ. ΑΔΑ: 92ΥΞ7ΛΛ-Λ54 , κωδ. Πρόσκλησης 093.5.3.1_3.1.1. Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:14138 (σχετ. 4928/28-11-2024 ΕΥΔ ΠΚΜ),ο δήμος εκπονεί πρόταση ανάπλασης κέντρου της Κατερίνης που περιλαμβάνει την ανάπλαση του υφιστάμενου πεζόδρομου του κέντρου της πόλης (Μεγ. Αλεξάνδρου) και της πλατείας Ελευθερίας καθώς και της πλατείας Νέας Ιωνίας. Η συνολική έκταση των υπό μελέτη επιφανειών είναι 10.565 τ.μ. Πρόκειται για ένα δίκτυο κίνησης και στάσης με μεγάλη σημασία για την κοινωνική, οικονομική και τουριστική ζωή της πόλης. Ο κεντρικός πεζόδρομος της Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι πεζόδρομος μέγιστης σημασίας για την πόλη, με μεγάλο αριθμό εξυπηρετούμενου πληθυσμού, λόγω του κεντρικού χαρακτήρα της Περιοχής, το σύνολο των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου Κατερίνης και της ευρύτερης ζώνης επιρροής του. Αποτελεί πεζοδρομημένο τμήμα του κεντρικού άξονα της πόλης. Συγκεντρώνει μεγάλο πλήθος εμπορικών δραστηριοτήτων ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί νευραλγικά στη σύνδεση των επιμέρους σημαντικών τμημάτων του κέντρου της Κατερίνης.

Η πλατεία Ελευθερίας, λειτουργεί ως σημαντικός πόλος μέσα στον αστικό ιστό με ιστορικό και σημειολογικό ενδιαφέρον. Επί σειρά ετών αποτελούσε και αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Είναι τόπος συνάντησης, εκδηλώσεων και γενικά πολιτιστικών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στην πόλη, όλες τις εποχές του χρόνου. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον προς ανάπλαση πεζόδρομο, αφού αποτελούν μια συνολική ενότητα.

Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αποτελεί η **εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο ωρίμανσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»** ειδικότερα η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών:

Συγκοινωνιακές Μελέτες (κατηγ. 10) (Κυκλοφοριακή ΓΕΝ.4 - Σήμανσης ΟΔΟ 4)
Μελέτη Υδραυλικών Έργων (κατηγ. 13) (ΥΔΡ.1,ΥΔΡ.2.1, ΥΔΡ.4.1, ΥΔΡ.5.4, ΥΔΡ.5.5) (ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ)
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη (κατηγ. 9) (ΟΔΟ. 9.1, ΥΔΡ.21) (ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ))
Αρχιτεκτονική Μελέτη (κατηγ. 7) (Αρχιτεκτονικές Μελέτες Έργων Διαμόρφωσης Ελευθέρων Χώρων Υπερτοπικού ή Ιστορικού Χαρακτήρα ΟΙΚ.1.) (ΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)
Φυτοτεχνική Μελέτη (κατηγ. 25) (ΓΕΝ.4)
Ειδική Μελέτη Στατικής Επάρκειας (κατηγ.8) (ΓΕΝ.4)
Ειδική Μελέτη Αρχιτεκτονικού Φωτισμού(κατηγ. 9) (ΓΕΝ.4)
ΣΑΥ – ΦΑΥ – ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΓΕΝ.6, ΓΕΝ.7)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Επιτροπής, Έγκριση Αρχαιολογίας, Έγκριση ή Απαλλαγή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)

Ο Δήμος Κατερίνης αποφάσισε να συνεργαστεί για την υλοποίηση της ανωτέρω αναφερόμενης μελέτης μέσω Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, και της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν.4412/2016 με την Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ.

Με τη συγκεκριμένη σύμβαση οι αντισυμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην από κοινού (συνεργατική) εκτέλεση των υπηρεσιών που κάθε φορέας είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τον νόμο και τις καταστατικές τους διατάξεις, να παρέχει, στο μέτρο που του αναλογεί, για τη διασφάλιση της επίτευξης του ως άνω κοινού σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Πρόκειται για σύμβαση που συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ αρχών, οι οποίες έχουν ως κοινό στόχο την ανάπτυξη της κοινής, κατά το μέρος που αλληλοκαλύπτεται, ευθύνης τους.

Η συγκεκριμένη απόφαση συνεργασίας εδράζεται στην πεποίθηση ότι η υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων μελετών μπορεί να υλοποιηθούν με βέλτιστο τρόπο μέσω της παρούσας Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Πιερικής, δεδομένου του καταστατικού σκοπού και αντικειμένου της Πιερικής για επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ, την προώθηση της επιχειρηματικής οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των ΟΤΑ, καθώς διαθέτει οργάνωση, στελέχωση και αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων τεχνικών αντικειμένων, στοιχεία που αποτελούν εγγύηση για την επιτυχή υλοποίηση της Σύμβασης.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου λόγω ελλειπούς στελέχωσης με τεχνικό προσωπικό (τόσο αριθμητικώς, όσο και σε αναγκαίες ειδικότητες), σε συνδυασμό με το φόρτο εργασιών για την διεκπεραίωση των καθημερινών αρμοδιοτήτων της και την ένταξη μεγάλου αριθμού έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, αδυνατεί να ολοκληρώσει τις διαδικασίες ωρίμανσης του συγκεκριμένου έργου, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκ. 415/08-01-2025 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης περί αδυναμίας εκτέλεσης των μελετών για την ωρίμανση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

Προκύπτει λοιπόν η αναγκαιότητα και τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα παροχής τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση του συγκεκριμένου έργου, που αναμένεται να έχει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία για τη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος στο μέτρο που επιδιώκεται η επιτυχέστερη διεκδίκηση πόρων για την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών.

Τα έργα αυτά, αποτελούν προτεραιότητα και αναγκαιότητα για την βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων χώρων, την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής και εν γένει το όφελος των Πολιτών. Δηλαδή έχουν χαρακτήρα άμεσα αναπτυξιακό με αντικείμενο την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Κατερίνης και η Πιερική Αναπτυξιακή, συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους και διακριτούς ρόλους και αρμοδιότητες καθένας εξ αυτών, για την αποτελεσματική εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης.

1.2. Η σύμβαση αυτή περιέχει δέκα τρία (13) άρθρα, που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής:

Άρθρο 1. Προοίμιο, Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης

- Άρθρο 2. Σκοπός, αντικείμενο και τρόπος εκτέλεσης της Σύμβασης.
 Άρθρο 3. Αρμοδιότητες υλοποίησης της Σύμβασης
 Άρθρο 4.Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Δήμου Κατερίνης
 Άρθρο 5. Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Πιερικής Αναπτυξιακής ΟΤΑ
 Άρθρο 6. Προϋπολογισμός - Πόροι - Τρόπος χρηματοδότησης – λειτουργικές δαπάνες.
 Άρθρο 7. Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
 Άρθρο 8. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης
 Άρθρο 9. Σύσταση και Αρμοδιότητες του Οργάνου Παρακολούθησης της Σύμβασης
 Άρθρο 10. Σύσταση και Αρμοδιότητες της Τεχνικής Επιτροπής
 Άρθρο 11. Αντισυμβατική συμπεριφορά – Ρήτρες – Επίλυση Διαφορών
 Άρθρο 12.Ειδικοί Όροι
 Άρθρο 13.Τελικές Διατάξεις
 Παράρτημα Ι . Νομική Τεκμηρίωση
 Παράρτημα ΙΙ .Ανάλυση Κόστους
 Παράρτημα ΙΙΙ .Χρονοδιάγραμμα

Άρθρο 2°

Σκοπός, Αντικείμενο και τρόπος εκτέλεσης της Σύμβασης

2α) Με στόχο τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη ο δήμος Κατερίνης προτάσσει την ανάπλαση του κέντρου της Κατερίνης που περιλαμβάνει την αναμόρφωση του υφιστάμενου πεζόδρομου του κέντρου της πόλης (Μεγ. Αλεξάνδρου) και της πλατείας Ελευθερίας καθώς και τμήματος της πλατείας Νέας Ιωνίας.

Ο χώρος που προτείνεται για την παρέμβαση έχει ευρύτερη κοινωνική, αρχιτεκτονική και πολεοδομική σημασία και η λειτουργία και η θέση του έχει επίδραση στο ευρύτερο δομημένο περιβάλλον. Συγκεντρώνει μεγάλο πλήθος εμπορικών δραστηριοτήτων ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί νευραλγικά στη σύνδεση των επιμέρους σημαντικών τμημάτων του κέντρου της Κατερίνης.

2β) Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών, δηλαδή του Δήμου Κατερίνης και της Πιερικής Αναπτυξιακής για την **εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο ωρίμανσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»**

2γ) Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η ωρίμανση του Έργου μέσω της σύνταξης και θεώρησης των αναγκαίων τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών, φακέλων ΣΑΥ-ΦΑΥ και τευχών δημοπράτησης.

Στο πλαίσιο της Σύμβασης ο Δήμος Κατερίνης θα συνεργάζεται με την Πιερική για την ωρίμανση του ανωτέρω αναφερόμενου Έργου, ειδικότερα για την εκπόνηση των:

Συγκοινωνιακές Μελέτες (κατηγ. 10) (Κυκλοφοριακή ΓΕΝ.4 - Σήμανσης ΟΔΟ 4)
Μελέτη Υδραυλικών Έργων (κατηγ. 13) (ΥΔΡ.1,ΥΔΡ. 2.1, ΥΔΡ.4.1, ΥΔΡ.5.4, ΥΔΡ.5.5) (ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ)
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη (κατηγ. 9) (ΟΔΟ. 9.1, ΥΔΡ.21) (ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ))
Αρχιτεκτονική Μελέτη (κατηγ. 7) (Αρχιτεκτονικές Μελέτες Έργων Διαμόρφωσης Ελευθέρων Χώρων Υπερτοπικού ή Ιστορικού Χαρακτήρα ΟΙΚ.1.) (ΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)
Φυτοτεχνική Μελέτη (κατηγ. 25) (ΓΕΝ.4)
Ειδική Μελέτη Στατικής Επάρκειας (κατηγ.8) (ΓΕΝ.4)
Ειδική Μελέτη Αρχιτεκτονικού Φωτισμού(κατηγ. 9) (ΓΕΝ.4)
ΣΑΥ – ΦΑΥ (ΓΕΝ6)
Τεύχη Δημοπράτησης (ΓΕΝ 7)
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Επιτροπής, Έγκριση Αρχαιολογίας, Έγκριση ή Απαλλαγή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)

Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου των παραπάνω αντικειμένων υπάρχουν αναλυτικά στη συνημμένη Αναλυτική Προεκτίμηση αμοιβής της μελέτης, Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

2δ) Για την υλοποίηση της Σύμβασης και την επιτυχή υλοποίηση του συνόλου των ανωτέρω αναφερόμενων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει, η Πιερική, θα συγκροτήσει Ομάδα Έργου αποτελούμενη από επιστημονικά στελέχη και συνεργάτες της, κατάλληλης ειδικότητας και επαρκούς εμπειρίας, όπως κατωτέρω περιγράφεται και όπως προκύπτει επίσης στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
<u>ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</u> με εμπειρία μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών και εξειδικευμένη εμπειρία σε Αρχιτεκτονικές Μελέτες Έργων Διαμόρφωσης Ελευθέρων Χώρων Υπερτοπικού ή Ιστορικού Χαρακτήρα
<u>ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</u> με εμπειρία μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών και εξειδίκευση σε Αρχιτεκτονικές Μελέτες Έργων Διαμόρφωσης Ελευθέρων Χώρων
<u>ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</u> με εμπειρία μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών στην εκπόνηση Η/Μ μελετών
<u>ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</u> με εμπειρία μεγαλύτερη των δέκα (15) ετών στην εκπόνηση υδραυλικών και συγκοινωνιακών μελετών (κυκλοφοριακή και σήμανση) δημοσίων έργων
<u>ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</u> με εμπειρία μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών στην εκπόνηση στατικών μελετών
<u>ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)</u> με εμπειρία μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών σε εκπόνηση μελέτης ειδικού φωτισμού
<u>ΓΕΩΠΟΝΟΣ</u> με εμπειρία μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών στην εκπόνηση φυτοτεχνικών μελετών δημοσίων υπαίθριων χώρων
<u>ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</u> με εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) έργων εκπόνησης ΣΑΥ & ΦΑΥ
<u>ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</u> με εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) έργων τευχών δημοπράτησης δημοσίου έργου σύμφωνα με το Ν. 4412/2016
<u>ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ετών στη διαχείριση τεχνικών έργων)</u>

Με τη συγκεκριμένη σύμβαση οι αντισυμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην από κοινού (συνεργατική) εκτέλεση των υπηρεσιών που κάθε φορέας είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τον νόμο και τις καταστατικές του διατάξεις, να παρέχει, στο μέτρο που του αναλογεί, για τη διασφάλιση της επίτευξης του ως άνω κοινού σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος στο μέτρο που επιδιώκεται η επιτυχέστερη διαχείριση πόρων για την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών.

2ε) Για την σύναψη της παρούσας προγραμματικής εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 12 και 44 του Ν. 4412/2016. Οι διατάξεις αυτές καθιερώνουν οριζόντια συνεργασία μεταξύ αναθετουσών αρχών με κοινό στόχο την ανάπτυξη της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης τους και με σκοπό την επίτευξη της τεχνικής επάρκειας για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.

2στ) Αρμόδια Υπηρεσία για τα παραπάνω έργα καθίσταται η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου που θα έχει την αρμοδιότητα ελέγχου και έγκρισης των μελετών, ενώ η ομάδα έργου Πιερική θα έχει την ευθύνη σύνταξης των μελετών του παραπάνω έργου. Η συνεργασία έχει σκοπό την ορθή, εμπρόθεσμη και άρτια υλοποίηση του παραπάνω έργου.

Άρθρο 3°

Αρμοδιότητες υλοποίησης της σύμβασης

Οι αρμοδιότητες για την υλοποίηση της Σύμβασης κατανέμονται ως εξής:

- «Κύριος του έργου» είναι: ο Δήμος Κατερίνης
- «Φορέας Υλοποίησης» της σύμβασης είναι η Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ
- «Προϊσταμένη Αρχή» της σύμβασης είναι η Δημοτική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου κατά το τμήμα αρμοδιότητάς τους.
- «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι η Τεχνική Υπηρεσία της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ.

Άρθρο 4ο

Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Δήμου Κατερίνης (Κυρίου του Έργου)

Ο Δήμος Κατερίνης αναλαμβάνει να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης με την Πιερική στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στο άρθρο 2 της παρούσας αντικειμένων και να παρέχει κάθε αναγκαίο στοιχείο και συνδρομή στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των αντικειμένων της Σύμβασης, διαθέτοντας και τους αναγκαίους για το σκοπό αυτό οικονομικούς πόρους.

Ειδικότερα αναλαμβάνει:

- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης (Πιερική Αναπτυξιακή) τις αναγκαίες πληροφορίες,

μελέτες ή λοιπά σχετικά έγγραφα που έχει στη διάθεσή του και θα ζητηθούν από αυτόν εγγράφως (ιδιοκτησιακά-ΚΑΕΚ, ΓΠΣ-θεωρημένη ρυμοτομία-ΕΠΣ, χρήσεις γης, δίκτυα άλλα συναφή στοιχεία), κατά τη διάρκεια των ενεργειών προετοιμασίας της υλοποίησης. και να συνεργάζεται μαζί του για όποιο ζήτημα προκύψει .

- Να ορίσει τους εκπροσώπους του και τους αναπληρωτές τους στην Κ.Ε.Π. της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπο του στην Τεχνική Επιτροπή του άρθρου 10 της παρούσας.
- Να κοινοποιήσει την παρούσα στην Τεχνική του Υπηρεσία.
- Να συνεργάζεται με την Πιερική για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
- Να παραλαμβάνει μετά από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του τα παραδοτέα των επιμέρους φάσεων της παρούσας καθώς και του συνόλου του έργου.
- Να εγκρίνει τις τεχνικές μελέτες που θα παραδοθούν στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Κατερίνης
- Να ορίσει τους εκπρόσωπους της με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή και Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης των άρθρων 9 & 10 αντίστοιχα.
- Να προβαίνει στις αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές ενέργειες, καθώς επίσης να λαμβάνει τις αντίστοιχες αποφάσεις σε συνεννόηση με τους αναγκαίους φορείς για την υλοποίηση των ενεργειών του έργου για την καλύτερη αποτελεσματικότητά τους.
- Να διασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους και να προβαίνει εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 7 της παρούσας, στην καταβολή των λειτουργικών δαπανών που θα προκληθούν στην Πιερική αποκλειστικά για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης.
- Να μεριμνά για την έγκαιρη λήψη των απαιτούμενων Αποφάσεων των οργάνων του, προς επίτευξη της άμεσης έγκρισης διαδικασιών αδειοδοτήσεων και της ομαλής εξέλιξης της παρούσας σύμβασης.
- Να εκδώσει Απόφαση Αποδοχής της μελέτης (ή και παρατηρήσεων επ' αυτής) που υποβάλλεται από τον Φορέα Υλοποίησης, μετά τη βεβαίωση περαίωσης αυτής από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, εντός 20 ημερών.

Άρθρο 5ο

Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ **(Φορέας Υλοποίησης)**

Η Πιερική αναλαμβάνει: Να εκπονήσει με το επιστημονικό προσωπικό των Τεχνικών Υπηρεσιών του, τις απαιτούμενες μελέτες (που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 2 της παρούσας), με την προϋπόθεση έγκαιρης προσκόμισης όλων των δεδομένων που έχει στη διάθεσή του ο Κύριος του Έργου και έχουν ζητηθεί εγγράφως από το Φορέα Υλοποίησης

- Να μεριμνήσει για την έκδοση: όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και γνωμοδοτήσεων φορέων αρμοδιότητας (π.χ. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Υπουργείο Πολιτισμού, κλπ.), καθώς και των ενδεχόμενων απαραίτητων Οικοδομικών αδειών, αδειών μικρής κλίμακας κλπ. που απαιτούνται για την εξασφάλιση της ωριμότητας των έργων προκειμένου το επιδιωκόμενο έργο να πληροί τις προϋποθέσεις για τη δημοπράτησή του.
- Να ελέγξει, να διαβιβάσει στον Κύριο του Έργου (Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου) για σύμφωνη γνώμη και κατόπιν, μετά την προσαρμογή σε τυχόν παρατηρήσεις του τελευταίου, ανά στάδιο μελέτης.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό της με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (άρθρο 9 της παρούσας) και στην Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης (άρθρο 10 της παρούσας)
- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα ωρίμανσης των Έργων.
- Να συντάσσει και να αποστέλλει στον Κύριο των Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
- Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή των Έργων, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
- Να διαβιβάσει την ολοκληρωμένη μελέτη στον Κύριο του Έργου για αποδοχή αυτής από τη Δημοτική Επιτροπή του, μετά τη βεβαίωση περαίωσης των εργασιών από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Σε περίπτωση παρατηρήσεων της Δημοτικής Επιτροπής του Κυρίου του Έργου, υποχρεώνεται στην προσαρμογή της μελέτης σε αυτές και στην έκδοση νέας Βεβαίωσης Περαιώσης.
- Να μεριμνά για την προσκόμιση στον Κύριο του Έργου όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ομαλή ροή της χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 6ο

Προϋπολογισμός - Πόροι - Τρόπος χρηματοδότησης – λειτουργικές δαπάνες

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, για την υλοποίηση του Έργου, ανέρχεται στο ποσόν των διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (289.888,80€) πλέον 24% ΦΠΑ, σύνολο **359.462,11 €**, σύμφωνα με την οικονομική προφορά της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ, και αφορά αποκλειστικά και μόνο στις δαπάνες αποζημίωσης της Σύμβασης από τον Φορέα Υλοποίησης και στην κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων που σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση.

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων που υπερβαίνουν το ποσό του προϋπολογισμού της Σύμβασης Συνεργασίας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση και αντίστοιχη χρηματοδότηση από τον Κύριο του Έργου.

Η εξασφάλιση των πιστώσεων – πόρων για την κάλυψη του ως άνω προϋπολογισμού θα γίνει με μέριμνα του Κυρίου του Έργου, μέσω του χρηματοδοτικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε.Π. Π.Κ.Μ.), τον οποίο και θα βαρύνει αποκλειστικά η χρηματοδότηση του Έργου.

Στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, καταγράφονται οι προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.4412/2016 (Α'147), το τεύχος των οποίων επισυνάπτεται. (ΦΕΚ Β'/2519/2017) (Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών).

Με την τμηματική υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης και την πιστοποίηση αυτού από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) του άρθρου 9 της παρούσας, με την υπογραφή του αναγκαίου προς τούτο Πινακίου και Πρακτικού (πιστοποίηση) της Κ.Ε.Π., καταβάλλονται οι επόμενες πληρωμές.

ΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΚΑΤΑΒΟΛΗ €	% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ
Α' ΦΑΣΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ	68.139,18	23,51%
Β' ΦΑΣΗ	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛ. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛ. ΦΩΤΙΣΜ ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ	48.670,84 + 8.770,42+ 7.201,27 + 12.188,09 + 9.065,52 = 85.896,14	29,63%
Γ' ΦΑΣΗ	ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΕΦΑΡΜΟΓ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ Η/Μ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ (ΚΥΚΛΟΦ. & ΣΗΜΑΝΣΗ) ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΑΥ – ΦΑΥ & ΤΕΥΧΗ	77.873,35 + 10.295,72 + 8.453,67 + 7.355,83+ 9.401,28+ 22.473,63= 135.853,48	46,86%
ΣΥΝΟΛΑ		289.888,80	100,00

Σε περίπτωση παρατηρήσεων ή ελλείψεων, αυτές θα συμπληρωθούν από την Πιερική χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Αν στο διάστημα των είκοσι (20) ημερών δεν υπάρξουν παρατηρήσεις, τότε το αντίστοιχο τμήμα του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης θεωρείται πλήρες και γίνεται αυτοδίκαια η παραλαβή του.

Μετά την υποβολή του τελευταίου τμήματος της Σύμβασης θα υπάρξει ένα διάστημα είκοσι (20) ημερών για έλεγχο και έγκριση, έτσι ώστε να παραληφθεί στο σύνολό του και οριστικά από την Κ.Ε.Π., με την υπογραφή του σχετικού Πρακτικού.

Η έγκριση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης υπόκειται στην δικαιοδοσία της Κ.Ε.Π., μετά και από γνώμη της Τ.Ε. του άρθρου 10 της παρούσας, σε περίπτωση που απαιτηθεί και ζητηθεί η σύστασή της.

Η Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ θα χρηματοδοτήσει την υλοποίηση των αντικειμένων και την εκπόνηση των μελετών που θα συνταχθούν από το στελεχιακό δυναμικό της ή με συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου, μέσω της χρηματοδότησης που προβλέπει η παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας.

Άρθρο 7ο

Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης

Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής και έχει συνολική διάρκεια δέκα πέντε (15) μήνες.

Ο χρόνος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της παρούσας, σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Οι χρόνοι παραλαβής, ελέγχων και εγκρίσεων του συμβατικού αντικειμένου δεν λαμβάνονται υπόψη στον παραπάνω χρόνο υλοποίησης.

Η υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου εκ μέρους του Φορέα Υλοποίησης θα ξεκινήσει με την έναρξη της Σύμβασης Συνεργασίας κατά τα παραπάνω, υπό την αίρεση ότι θα παραδοθούν στο Φορέα Υλοποίησης τα απαραίτητα στοιχεία που έχουν ζητηθεί εγγράφως.

Οποιαδήποτε παράταση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση αυτής απαιτεί την προηγούμενη προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του χρηματοδοτικού Προγράμματος, πριν τη λήψη σχετικών Αποφάσεων των Οργάνων Διοίκησης των συμβαλλομένων μερών, ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του Φορέα Υλοποίησης, με σχετική απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, του άρθρου 9 της παρούσας.

Η προγραμματική σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παράδοση - παραλαβή των μελετών από την Πιερική Αναπτυξιακή στον Δήμο Κατερίνης και την αποπληρωμή τους από το Δήμο Κατερίνης.

Χρονοδιάγραμμα παραλαβής παραδοτέων της προγραμματικής σύμβασης

1	Έναρξη εργασιών σύνταξης μελετών (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΣΥΜΒ) ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Αρχιτεκτονική Προμελέτη. Έλεγχος – Παραλαβή	ΤΡΙΤΟΣ ΜΗΝΑΣ (3 ^{ος}) (από την υπογραφή της προγραμματικής)
2	ΔΕΥΤΕΡΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Αρχιτεκτονική Οριστική Μελέτη, Υδραυλική Προμελέτη, Ηλεκτρομηχανολογική Προμελέτη, Ειδική Μελέτη Φωτισμού, Ειδική Στατική Μελέτη. Έλεγχος – Παραλαβή	ΕΚΤΟΣ ΜΗΝΑΣ (6 ^{ος}) (από την υπογραφή της προγραμματικής)
	ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – (ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 2 ^{ΗΣ} ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 3 ^Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) Η Μελετητική Ομάδα θα είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση, παραγωγή, και συγκέντρωση των σχεδίων και μελετών που απαιτούνται <u>ανά ειδικότητα</u> για την υποβολή του φακέλου που θα συνταχθεί και θα υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές άδειες (ή άδεια) για την κατασκευή του έργου. Όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις θα διεκπεραιωθούν με επιμέλεια και ευθύνη της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ όπως και ο έλεγχος της πληρότητας των υποβολών στις αρμόδιες αρχές. Η διακίνηση του φακέλου που θα συνταχθεί και θα υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές θα γίνει με επιμέλεια και ευθύνη της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ .	
3	ΤΡΙΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής, Υδραυλική Οριστική Μελέτη, Ηλεκτρομηχανολογική Οριστική Μελέτη, Συγκοινωνιακή Μελέτη (Κυκλοφοριακή & Σήμανση), Φυτοτεχνική Μελέτη, ΣΑΥ-ΦΑΥ, Τεύχη Δημοπράτησης. Έλεγχος – Παραλαβή ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ	ΔΕΚΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣ (10 ^{ος}) (από την υπογραφή της προγραμματικής)

Άρθρο 8ο

Τροποποίηση της Σύμβασης

Η τροποποίηση των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται μόνο με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών, μετά από σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Άρθρο 9°**Σύσταση και Αρμοδιότητες Οργάνου Παρακολούθησης της Σύμβασης**

Για την παρακολούθηση υλοποίησης της Σύμβασης αυτής συστήνεται όργανο με την επωνυμία "Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης" (Κ.Ε.Π.).

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, ως εξής:

Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Κατερίνης, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του

Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Κατερίνης ο οποίος ορίζεται ως μέλος, με τον αναπληρωτή του

Έναν (1) εκπρόσωπο της Πιερικής με τον αναπληρωτή του.

Μετά τη λήψη των αποφάσεων συνεργασίας, οι συμβαλλόμενοι φορείς θα κοινοποιήσουν τα οριζόμενα από αυτούς μέλη στην Επιτροπή.

Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η τήρηση των όρων της Σύμβασης, η παρακολούθηση υλοποίησης του αντικειμένου της, η σύμφωνη γνώμη καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η αιτιολογημένη τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα εγγράφως

Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση τα θέματα που θα ζητήσουν εγγράφως οι εκπρόσωποι έστω και ενός των συμβαλλομένων μερών.

Η Επιτροπή πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης. Το ειδικό αυτό προσωπικό αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή, η οποία εκφράζει άποψη πάνω στα ειδικά επιστημονικά θέματα, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά ανά δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει ένας από τους συμβαλλόμενους φορείς.

Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της Πιερικής Αναπτυξιακής και χρέη γραμματέα εκτελεί εκπρόσωπος οριζόμενος από την Πιερική Αναπτυξιακή.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη αυτής. Η γνώμη της πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να χαίρει της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της και αποτυπώνεται σε σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται και από τα τρία μέλη

Τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντικατασταθεί από ένα αναπληρωματικό.

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης, καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την ίδια.

Ο καθένας από τους συμβαλλόμενους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης με σχετική απόφασή του.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση και η πρωτοβουλία για την συγκρότηση και την σύγκληση της Επιτροπής θα γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου της.

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.

Άρθρο 10°

Συγκρότηση και Αρμοδιότητες Τεχνικής Επιτροπής

Για τις ανάγκες της Σύμβασης και για τις άμεσες διοικητικές και διαχειριστικές ενέργειες – τον τεχνικό σχεδιασμό και συντονισμό του αντικειμένου της Σύμβασης, συγκροτείται Τεχνική Επιτροπή με αντικείμενο την προώθηση και υλοποίηση των αποφάσεων της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Η Τεχνική Επιτροπή αποτελείται από στελέχη που θα ορίσουν οι συμβαλλόμενοι και τα οποία θα διατίθενται από τους φορείς της παρούσας για τις ανάγκες του Έργου και δεν μπορεί ο αριθμός των μελών της να είναι μικρότερος από τρία άτομα, συγκεκριμένα:

- 1 Μηχανικός - Στέλεχος της Πιερικής με εμπειρία, συντονιστής της Επιτροπής.
- 2 Στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης

Η Επιτροπή αυτή αποτελεί την Τεχνική Επιτροπή (Τ.Ε.), η οποία εκφράζει άποψη σχετικά με ειδικά επιστημονικά θέματα εφόσον της ζητηθεί, πλαισιώνει την Κ.Ε.Π., αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Η ως άνω Επιτροπή έχει την ευθύνη για:

- την οργάνωση του τεχνικού αντικειμένου των Συμβάσεων,
- την ενημέρωση του «Κυρίου του έργου» για την πρόοδο της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης,
- τον συντονισμό της εταιρικής σχέσης και συνεργασίας των συμβαλλομένων, την υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την επίλυση διαχειριστικών, συμβατικών και άλλων θεμάτων της Σύμβασης.

Τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής θα ενημερώνουν τους Φορείς τους για τα παραπάνω θέματα. Η λειτουργία της Τεχνικής Επιτροπής έχει διάρκεια από την υπογραφή της παρούσας έως την ολοκλήρωση της Σύμβασης.

Άρθρο 11°

Αντισυμβατική συμπεριφορά – Ρήτρες – Επίλυση διαφορών

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, εφόσον δεν επιλυθεί συμβιβαστικά και με καλή πίστη, αποκλειστικά κατά τόπο, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Κατερίνης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι σημαντικοί, ή η παράβαση των διατάξεων του Νόμου, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση.

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημία τους.

Σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού αντικείμενου της Σύμβασης που αναλαμβάνει η Πιερική, πάνω από 15 εργάσιμες μέρες από τους χρόνους που τέθηκαν συνολικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί από την Πιερική να καταβάλλει για κάθε ημέρα πρόσθετης καθυστέρησης και μέχρι 20 ημέρες συνολικά, ποινική ρήτρα ίση με το ένα χιλιοστό της συμβατικής αμοιβής και μέχρι συνολικού ποσού που αντιστοιχεί ποσοστιαία στο 2% της συμβατικής αμοιβής.

Αντίστοιχα η ΠΚΜ – ΠΕ Πιερίας οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς στις χρηματοδοτήσεις, όπως ορίσθηκαν στα άρθρα 4 και 7 της παρούσας Σύμβασης.

Παρομοίως καθυστέρηση πληρωμής 30 ημερών μετά την έγκριση πληρωμής ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ από την ΚΕΠ και τον Φορέα Υλοποίησης (δικαιολογητικά πληρωμής), αποτελεί αιτία για αναστολή των εργασιών και καταβολή τόκων υπερημερίας, που υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Ζ' του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (Α'107). Η Επιτροπή αποφαινεται, κατόπιν σχετικής αίτησης της Πιερικής, για την αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν θετικές ζημιές, μη οφειλόμενες σε δική της υπαιτιότητα.

Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Πιερική είναι υποχρεωμένη να παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν στο αντικείμενο που έχει αναλάβει.

Ταυτόχρονα η ΠΚΜ – Π.Ε. Πιερίας υποχρεούται να της καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στις λειτουργικές δαπάνες για τη συμμετοχή της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ στην υλοποίηση του αντικείμενου μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας, συμψηφίζοντάς το με τα ποσά που ενδεχομένως έχει ήδη καταβάλλει.

Η διαδικασία καταγγελίας της Σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της Σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Επιτροπή της παρούσας Σύμβασης, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της Κατερίνης, αρμόδιου βαθμού και δικαιοδοσίας.

Άρθρο 12°

Ειδικοί όροι

Υποκατάσταση Απαγορεύεται ρητώς στην Πιερική η υποκατάστασή της από τρίτο για την υλοποίηση της Σύμβασης. Αν χωρίσει υποκατάσταση, τότε η Πιερική ευθύνεται για κάθε πταίσμα της Σύμβασης από τον τρίτο έναντι του Δήμου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα της Πιερικής.

Πνευματικά δικαιώματα. Με την επιφύλαξη ιδιαίτερων αντίστοιχων διατάξεων που αναφέρθηκαν ανωτέρω στα στάδια υλοποίησης της παρούσης Σύμβασης, όλα τα υπόλοιπα έγγραφα (καθώς και σχέδια, στοιχεία κλπ) που θα συνταχθούν από την ΠΙΕΡΙΚΗ στο πλαίσιο της παρούσας θα παραδοθούν με τη λήξη ισχύος ή την λύση με οποιοδήποτε τρόπο της παρούσας Σύμβασης στο Δήμο Κατερίνης. Για όλα τα παραδοτέα, η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ παραιτείται οποιωνδήποτε πνευματικών δικαιωμάτων.

Εμπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, η Πιερική αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου των Συμβάσεων, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση της κατά την υλοποίηση των Συμβάσεων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.

Άρθρο 13°

Τελικές Διατάξεις

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων, στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και αφού αναγνώσθηκε το περιεχόμενο της Σύμβασης αυτής, υπογράφεται σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, όπως παρακάτω, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος παίρνει από ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Δήμο Κατερίνης	Για την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ντούμος Ιωάννης Δήμαρχος Κατερίνης	Μαυρίδου Σοφία Αντιπεριφερειάρχης – Πρόεδρος Δ.Σ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Στο παρόν Παράρτημα τεκμηριώνεται ότι η συγκεκριμένη συνεργασία μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ, που προβλέπεται στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, δεν εμπίπτει στο ΒΙΒΛΙΟ Ι του Ν.4412/16.

Η τεκμηρίωση αυτή βασίζεται στο άρθρο 12 του Ν.4412/16 και παρατίθεται ακολούθως ανατιθέμενη προϋπόθεση στην παρ. 4 του ως άνω άρθρου.

Ο βασικός σκοπός ύπαρξης των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιριών ΟΤΑ είναι η πραγμάτωση του από τη νομοθεσία και το καταστατικό τους προβλεπόμενου σκοπού και αντικειμένου τους, δηλαδή, μεταξύ άλλων, η επιστημονική και τεχνική στήριξη των ΟΤΑ που τις έχουν συστήσει, η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των ΟΤΑ (άρθρο 252β, Ν3463/2006).

Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ως μία πολυμετοχική Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, με μετόχους τον Α' και Β' βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης (88,64%), συνιστά Αναθέτουσα Αρχή, ως Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, βάσει του άρθρου 2, παρ. 1, σημείο 4 του Ν.4412/16. Η ΠΙΕΡΙΚΗ σύμφωνα με το καταστατικό της, έχει ως σκοπό την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ, και την προώθηση της οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξής αυτών. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η διοίκηση και επίβλεψη μελετών ή Συμβάσεων.

Ως εκ τούτου με την παρούσα σύμβαση:

α) υλοποιείται μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της ΠΙΕΡΙΚΗΣ συνεργασία η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη των κοινών τους στόχων (παρ. 4α, άρθρο 12, Ν.4412/16), και

β) η προς υλοποίηση συνεργασία εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς Δημοσίου συμφέροντος (παρ. 4β, άρθρο 12, Ν.4412/16)

γ) πληρούνται οι όροι του εδαφίου της παρ. 4γ, άρθρο 12, Ν.4412/16 για την αναθέτουσα αρχή ΠΙΕΡΙΚΗ Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, καθώς αυτή εκτελεί στην ελεύθερη αγορά λιγότερο από το 20% των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ/ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Για την επιτυχή υλοποίηση του συνόλου των ανωτέρω αναφερόμενων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η ΠΙΕΡΙΚΗ, θα συγκροτήσει Ομάδα Έργου αποτελούμενη από επιστημονικά στελέχη και συνεργάτες της, κατάλληλης ειδικότητας και εμπειρίας, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Για την επιτυχή υλοποίηση του ως άνω έργου η Πιερική θα συγκροτήσει ομάδα έργου, αποτελούμενη από τα επιστημονικά της στελέχη, κατάλληλης ειδικότητας και εμπειρίας και με εκτιμώμενο κόστος , όπως ακολουθεί:

Ο Μ Α Δ Α Ε Ρ Γ Ο Υ
<u>ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</u> με εμπειρία μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών και εξειδικευμένη εμπειρία σε Αρχιτεκτονικές Μελέτες Έργων Διαμόρφωσης Ελευθέρων Χώρων Υπερτοπικού ή Ιστορικού Χαρακτήρα
<u>ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</u> με εμπειρία μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών και εξειδίκευση σε Αρχιτεκτονικές Μελέτες Έργων Διαμόρφωσης Ελευθέρων Χώρων
<u>ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</u> με εμπειρία μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών στην εκπόνηση Η/Μ μελετών
<u>ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</u> με εμπειρία μεγαλύτερη των δέκα (15) ετών στην εκπόνηση υδραυλικών και συγκοινωνιακών μελετών (κυκλοφοριακή και σήμανση) δημοσίων έργων
<u>ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</u> με εμπειρία μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών στην εκπόνηση στατικών μελετών
<u>ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)</u> με εμπειρία μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών σε εκπόνηση μελέτης ειδικού φωτισμού
<u>ΓΕΩΠΟΝΟΣ</u> με εμπειρία μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών στην εκπόνηση φυτοτεχνικών μελετών δημοσίων υπαίθριων χώρων
<u>ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</u> με εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) έργων εκπόνησης ΣΑΥ & ΦΑΥ
<u>ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</u> με εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) έργων τευχών δημοπράτησης δημοσίου έργου σύμφωνα με το Ν. 4412/2016
<u>ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ετών στη διαχείριση τεχνικών έργων)</u>

Στον επόμενο πίνακα εμφανίζεται το ύψος της δαπάνης που προεκτιμήθηκε με βάση τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και το ύψος της συμβατικής αμοιβής, μετά τον υπολογισμό έκπτωσης % για κάθε είδος μελέτης:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	100% ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ
1	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	221.231,10	12,00%	194.683,37
2	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ	23.832,68	20,00%	19.066,14
3	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ ΚΗ	19.568,67	20,00%	15.654,94
4	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ (ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ & ΣΗΜΑΝΣΗ)	9.194,79	20,00%	7.355,83
5	ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ	11.751,60	20,00%	9.401,28
6	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ	11.331,90	20,00%	9.065,52
7	ΕΙΔΙΚΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	13.850,10	12,00%	12.188,09
8	ΣΑΥ & ΦΑΥ	4.956,20	24,6198%	3.735,99
9	ΤΕΥΧΗ	24.860,87	24,63%	18.737,64
ΣΥΝΟΛΟ:		340.577,91		289.888,80

ΣΥΝΟΛ. ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛ.	340.577,91		289.888,80
ΦΠΑ 24%	81.738,70		69.573,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	422.316,61		359.462,11

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

A/A	ΑΡΘΡΟ	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ		ΔΑΠΑΝΗ		ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ		
			ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ				
1. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					ΤΚ ₂₀₂₄ =	1,399			
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ									
	ΓΕΝ.4	Διαμόρφωση χώρων κυκλοφορίας και στάθμευσης οδού Μ. Αλεξάνδρου	ημέρες	20	419,70	8394,00	ε=	300	Επιστήμονας με έως 10 έτη εμπειρίας
ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ									
A.23	ΟΔΟ.4	Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης κύριας οδού	χλμ	0,424	1888,65	800,79	c=	1800	Τύπος τμήματος: Αστική Οδός
							π=	0,75	Συντελεστής κατηγορίας οδού (Τοπική Οδός Κατοικιών)
							σ=	1,00	Συντελεστής γεωμορφολογίας (πεδινό έδαφος)
							A=(c*π*σ)*τκ		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:						9.194,79			
2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					ΤΚ ₂₀₂₄ =	1,399			
A.27	ΥΔΡ.1 ΥΔΡ.2.1	Μελέτη αποχέτευσης - αποστράγγισης οδού Μ. Αλεξάνδρου	χλμ	0,424	23748,3	10.069,28	β=	4500	Οδικό έργο
							L=	0,424	Μήκος έργου (χλμ)
							K1=	1,45	Κύριο οδικό δίκτυο ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας
							K2=	1,50	Συντελεστής Μήκους (L έως 1χλμ)
							K3=	1,50	Αστική περιοχή

							NΔ=	0,00	Πλήθος Κάτω Διαβάσεων
							NA=	1	Πλήθος υφιστάμενων επαρκών αποδεκτών
							K4=	1	Συντελεστής δυσχέρειας $1 < 0,50 \cdot (N\Delta/L) + 1,50 \cdot (L/NA) < 1,50$
							Π%=	92,50%	Ποσοστό σταδίων προμελέτης και οριστικής μελέτης (50%+35%+50%*15%)
							Σ1=	1,25	Διαρρύθμιση ή προσθήκη: NAI
							$A = \beta \cdot K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot L \cdot \Sigma 1 \cdot \Pi \% \cdot \tau_k$		
A.28	ΥΔΡ.1 ΥΔΡ.4.1	Μελέτη εσωτερικού δικτύου ομβρίων πλ. Ελευθερίας	εκτ	1,00	5397,96	5.397,96	F=	0,46	Αποχετευόμενη έκταση σε εκτάρια
							F2/3 =	0,60	
							Π%=	92,50%	Ποσοστό σταδίων προμελέτης και οριστικής μελέτης (50%+35%+50%*15%)
							$A = 7000 \cdot F2/3 \cdot \Pi \% \cdot \tau_k$		
	ΥΔΡ.1 ΥΔΡ.5.4	Μελέτη δεξαμενής συλλογής ομβρίων	τεμ.	1	3512,66	3.512,66	V=	50	Όγκος δεξαμενής σε μ3
							Π%=	92,50%	Ποσοστό σταδίων προμελέτης και οριστικής μελέτης (50%+35%+50%*15%)
							$A = 200 \cdot V2/3 \cdot \tau_k$		
	ΥΔΡ.1 ΥΔΡ.5.5	Μελέτη αντλ/σίου νερού προς άρδευση	τεμ.	1	4852,78	4.852,78	F=	25	Επιφάνεια κάλυψης σε μ2
							Π%=	92,50%	Ποσοστό σταδίων προμελέτης και οριστικής μελέτης (50%+35%+50%*15%)

							A= 150*F*TK		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:						23.832,68			
3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ					TK2024=	1,399			
A.32	ΟΔΟ.9	Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οδικών έργων (οδός Μ. Αλεξάνδρου και πάροδοι) Φωτισμός-Δίκτυα Διανομής-Σύστημα άρδευσης	τεμ.	1,00	4127,05	4127,05		4	Τύπος οδού (πεζόδρομος)
							T ₁ =	2950	Φωτισμός-Δίκτυο Διανομής-άρδευση με σύστημα αυτοματισμού
							M ₁ =	1	Μήκος σε χλμ.
							Π%=	100.0%	Ποσοστό σταδίων προμελέτης και οριστικής μελέτης (60%+40%)
									A=T ₁ *M ₁ *Π%*τκ
	ΟΔΟ.9	Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οδικών έργων (πλ. Ελευθερίας) Σύστημα άρδευσης	τεμ.	1,00	800,09	800,09		4	Τύπος οδού (πεζόδρομος)
							T ₁ =	950	Φωτισμός-Δίκτυο

									Διανομής-άρδευση με σύστημα αυτοματισμού
							M ₁ =	0,602	Μήκος σε χλμ.
							Π%=	100,0%	Ποσοστό σταδίων προμελέτης και οριστικής μελέτης (60%+40%)
									$A=T_1 \cdot M_1 \cdot \Pi\% \cdot \tau_k$
	ΟΙΚ.3.1	Μελέτη ισχυρών ηλεκτρικών ρευμάτων (φωτισμός πλ. Ελευθερίας)	τεμ.	1,00	10.724,70	10.724,70	K=	2,3	συντελεστής
							μ=	45	συντελεστής
							E=	1479,523	εμβαδόν σε m ²
							TAo=	9,75	βασική ενιαία τιμή αφετηρίας
							ΣBv=	1	συντελεστής είδους
							ΣΗΜ=	6%	συντελεστής % της μελέτης ισχυρών ηλεκτρικών ρευμάτων
							Π%=	80,0%	Ποσοστό σταδίων προμελέτης και οριστικής μελέτης (35%+25%+50%*40%)
	ΥΔΡ 21	Μελέτη αντλ/σίου νερού προς άρδευση	τεμ.	1,00	3916,83	3916,83	Q=	5	παροχή σε μ3/ώρα
							H=	10	μανομετρικό σε μέτρα
							α=	3000	για Q*H έως 2000
							λ=	1	για το σύνολο των εγκαταστάσεων
							Π%=	92,50%	Ποσοστό σταδίων προμελέτης και οριστικής μελέτης (50%+35%+50%*15%)

							$A = (\alpha + (Q \cdot H)^{0.84}) \cdot \lambda \cdot \tau_k$		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:						19.568,67			
4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ					TK₂₀₂₄=	1,399			
A.33	ΟΙΚ.1	Αρχιτεκτονικές Μελέτες Έργων Διαμόρφωσης Ελευθέρων Χώρων υπερτοπικού ή ιστορικού χαρακτήρα	μ ²	10565	20,94	221.231,10	K=	2,9	συντελεστής
							μ=	63	συντελεστής
							E=	10565	εμβαδόν σε m ²
							TAo=	9,75	βασική ενιαία τιμή αφετηρίας
							ΣBv=	0,25	συντελεστής είδους
							ΣA=	1	συντελεστής % της αρχιτεκτονικής μελέτης
							Π%=	100,0%	Ποσοστό σταδίων (έως και μελέτη εφαρμογής)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ :						221.231,10			
5. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ					TK₂₀₂₄=	1,399			
	ΓΕΝ.4	Μελέτη Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος	ημέρες	28	419,70	11751,60	ε=	300	Επιστήμονας με έως 10 έτη εμπειρίας

		χώρου και Έργων Πρασίνου							
						A= ε*τκ*ημέρες			
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ :						11.751,60			
6. ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ					τκ ₂₀₂₄ =	1,399			
	ΓΕΝ.4	Μελέτη στατικής επάρκειας ειδικών φωτιστικών σωμάτων	ημέρες	18	629,55	11331,90	ε=	450	Επιστήμονας με 10 έως 20 έτη εμπειρίας
						A= ε*τκ*ημέρες			
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ :						11.331,90			
7. ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ					τκ ₂₀₂₄ =	1,399			
	ΓΕΝ.4	Μελέτη φωτισμού χώρων αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων	ημέρες	22	629,55	13850,10	ε=	450	Επιστήμονας με 10 έως 20 έτη εμπειρίας
						A= ε*τκ*ημέρες			
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:						13.850,10			
7. ΜΕΛΕΤΗ ΣΑΥ - ΦΑΥ					τκ ₂₀₂₄ =	1,399			
A.35	ΓΕΝ.6	Μελέτη ΣΑΥ - ΦΑΥ	τεμ.	1,00	4956,2	4956,2	ΣΑi=	310.760 ,84	Σύνολο Προεκτιμώμενων αμοιβών
							κ=	0,4	συντελεστής
							μ=	8	συντελεστής
							β=	1,14	συντελεστής αμοιβής (%) β=κ+ μ/(ΣΑi/(175*τκ)) ^{1/3})
									A=ΣΑi*β*τκ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ - ΦΑΥ						4.956,20			
8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ						1,399			
A.36	ΓΕΝ.7	Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης	τεμ.	1,00	TK ₂₀₂₄ = 24860,87	24860,87	ΣΑi=	310.760,84	Σύνολο προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών για τις οποίες συντάσσονται τεύχη δημοπράτησης
									A=0,08*Σαi
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ						24.860,87			
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ						340.577,91			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Α/Α	Είδος Μελέτης/ Υπηρεσίας	Μήνας									
		1 ^{ος}	2 ^{ος}	3 ^{ος}	4 ^{ος}	5 ^{ος}	6 ^{ος}	7 ^{ος}	8 ^{ος}	9 ^{ος}	10 ^{ος}
1	Συντονισμός										
2	Αδειοδοτήσεις										
3α	Ειδική Αρχιτεκτονική - προμελέτη										
3β	Ειδική Αρχιτεκτονική - οριστική										
3γ	Ειδική Αρχιτεκτονική - εφαρμογής										
4α	Η/Μ - προμελέτη										
4β	Η/Μ - οριστική										
5α	Συγκοινωνιακή / Κυκλοφοριακή										
5β	Συγκοινωνιακή / Σήμανση										
6α	Υδραυλική - προμελέτη										
6β	Υδραυλική - οριστική										
7	Φυτοτεχνική μελέτη										
8	Ειδική Στατική										
9	Ειδική Φωτισμού										
10	ΣΑΥ-ΦΑΥ & Τεύχη										

ΑΑ	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΤΗ	ΣΜΕΉ ΑΟ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΜ	ΜΗΝΕΣ	ΚΟΣΤΟΣ	6,00%	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
1	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ	>15	ΑΟ	4.000,00	2	8.000,00	480,00	8.480,00	ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ	8.480,00
2	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	>10	ΣΜΕ	9.000,00	16,5	148.500,00	8.910,00	157.410,00	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	157.410,00
4	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	>10	ΣΜΕ	4.000,00	10	40.000,00	2.400,00	42.400,00	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛ.ΕΦΑΡΜ.	42.400,00
5	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	>10	ΣΜΕ	4.000,00	4	16.000,00	960,00	16.960,00	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	16.960,00
6	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	>10	ΣΜΕ	4.000,00	5	20.000,00	1.200,00	21.200,00	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	21.200,00
7	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	>10	ΣΜΕ	4.000,00	1,3	5.200,00	312,00	5.512,00	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΚΥΚΛ. & ΣΗΜΑΝΣΗ)	5.512,00
8	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ(ΣΤΑΤΙΚΗ)	>10	ΣΜΕ	4.000,00	2	8.000,00	480,00	8.480,00	ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	8.480,00
9	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	>10	ΣΜΕ	4.000,00	3	12.000,00	720,00	12.720,00	ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	12.720,00
10	ΓΕΩΠΟΝΟΣ	>10	ΣΜΕ	4.000,00	1,8	7.200,00	432,00	7.632,00	ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	7.632,00
11	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΣΑΥ - ΦΑΥ)	>10	ΣΜΕ	4.000,00	0,8	3.200,00	192,00	3.392,00	ΣΑΥ & ΦΑΥ	3.392,00

12	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΤΕΥΧΗ)	>10	ΣΜΕ	4.000,00	1,345	5.380,00	322,80	5.702,80	ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	5.702,80
ΣΥΝΟΛΟ					47,745	273.480,00	16.408,80	289.888,80		289.888,80