



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**

**ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ**

**ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΗΜΝΟΥ**

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ε.Ε. «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΝΙΩΔΗΣ
του ΠΑΝΤΕΛΗ»**

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΟΣΟΥ 339.066,99 € (με τον Φ.Π.Α. 24%)**

Στη Μυτιλήνη, **σήμερα την 12^η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου οι υπογράφωντες:

1. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ενεργώντας για λογαριασμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη 1 στη Μυτιλήνη, με αριθμό τηλεφώνου 2251352101, αριθμό FAX 2251046652 και Α.Φ.Μ. 997817101, για λογαριασμό της οποίας συντάσσεται η παρούσα Σύμβαση και

2. «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΝΙΩΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ», Εργοληπτική Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. με αριθμό 20959 στην 2^η τάξη για έργα Οδοποιίας (σύμφωνα με την αριθμ. Δ15/25128/13-03-2018 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Μητρώων – Τμήμα Μ.Ε.ΕΠ. & ΜΗ.Ε.ΕΠ.Ι.Ε. της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών) και Α.Φ.Μ. 061711192 (Δ.Ο.Υ.: ΧΙΟΥ), αποκαλούμενη εφεξής «Ανάδοχος», εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον κ. Ευάγγελο Ζενιώδη του Παντελή, νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

- α. Την αριθμ. οικ. 2233/13-10-2017 (ΑΔΑ : 7ΚΣΩ7ΛΩ-ΡΟΑ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Β. Αιγαίου, με την οποία αποφασίστηκε η ένταξη της Πράξης **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΗΜΝΟΥ»** στον άξονα προτεραιότητας «Συμπλήρωση – ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών για την ανάπτυξη και την απασχόληση» του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» (κωδικός Πράξης / ΜΙΣ (ΟΠΣ) : 5010120, συνολικό κόστος πράξης: 500.000,00 €).
- β. Το αριθμ. οικ. 488/14-03-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Β. Αιγαίου, με το οποίο διατυπώθηκε θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΗΜΝΟΥ»** ΑΑ 1 της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5010120, συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 €
- γ. Την αριθμ. 1190/08-10-2018 (ΑΔΑ : Ω6597ΛΩ-ZNK) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, που αφορά στην κατακύρωση της Σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα **«ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΝΙΩΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ»** με μέση τεκμαρτή έκπτωση 38,32 %, λόγω χαμηλότερης προσφοράς, σύμφωνα με το Πρακτικό της Δημοπρασίας.
- δ. Το οικ 2500/31-10-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Β. Αιγαίου, με το οποίο διατυπώθηκε θετική γνώμη για το σχέδιο της παρούσας Σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ

1. Η πρώτη των συμβαλλομένων, με την ιδιότητά της, που αναφέρθηκε ανωτέρω,

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στο δεύτερο των συμβαλλομένων (Ανάδοχο) την εκτέλεση του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΗΜΝΟΥ**» αντί συνολικού ποσού 339.066,99 Ευρώ, εκ των οποίων 175.392,52 Ευρώ για εργασίες (συνυπολογιζόμενων του ποσοστού για Γ.Ε. και Ο.Ε. και της έκπτωσης που πρόσφερε ο Ανάδοχος ανά ομάδα εργασιών), 26.308,88 Ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες, 71.739,72 Ευρώ για απολογιστικές εργασίες και 65.625,87 Ευρώ για Φ.Π.Α. ποσοστού 24%.

Ανάλυση τιμήματος σύμφωνα με την μελέτη και την προσφορά του αναδόχου:

Περιγραφή	Δαπάνη κατά την μελέτη σε €	Έκπτωση	Δαπάνη κατά την προσφορά σε €
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	2.327,00	39 %	1.419,47
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	18.253,90	38 %	11.317,42
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	4.792,00	38 %	2.971,04
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	139.940,00	38 %	86.762,80
ΣΗΜΑΝΣΗ –ΑΣΦΑΛΕΙΑ	75.683,60	39 %	46.167,00
Σύνολο εργασιών	240.996,50		148.637,73
ΓΕ & ΟΕ 18%	43.379,37		26.754,79
Μερικό Σύνολο 1	284.375,87		175.392,52
Απρόβλεπτα 15%	42.656,38		26.308,88
Μερικό Σύνολο 2	327.032,25		201.701,40
Απολογιστικές εργασίες	76.193,56		71.739,72
Μερικό Σύνολο 3	403.225,81		273.441,12
Φ.Π.Α. 24%	96.774,19		65.625,87
Συνολική Δαπάνη	500.000,00		339.066,99

2. Η εκτέλεση του έργου του ποσού αυτού θα γίνει σύμφωνα με:
 - α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», που ισχύουν για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. Επισημαίνεται ότι η **διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών** θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 παραγρ. 3 του Ν. 4412/2016).
 - β) Τη Διακήρυξη της Δημοπρασίας που εγκρίθηκε με την αριθμ. 718/26-06-2018(ΑΔΑ:Ω2ΘΟ7ΛΩ-ΩΑΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (πρακτικό Νο19/26-06-2018, θέμα 20ο) και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου {Τεχνική Περιγραφή, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τιμολόγιο Μελέτης, Προϋπολογισμός Μελέτης, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)}, που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 41588/ΤΔ 4227/01-08-2017 (ΑΔΑ : 7ΞΟΥ7ΛΩ-ΤΔΓ) Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 - γ) Τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και τη μέση έκπτωση 38,32 % που πρόσφερε ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας στην από 30 Ιουλίου 2018 δημοπράτηση του έργου.
3. Η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών, σε περίπτωση αντικρουόμενων όρων, καθορίζεται στο **άρθρο 5 του Τεύχους της Διακήρυξης Δημοπρασίας**.
4. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180) ημερολογιακές μέρες. Τμηματικές προθεσμίες δεν ορίζονται, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Τεύχους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), η πρόοδος όμως των εργασιών θα ελέγχεται με βάση το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής τους, το οποίο πρέπει να είναι συνταγμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση υπαίτιας από πλευράς του Αναδόχου υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, θα υποβάλλονται εις βάρος της οι προβλεπόμενες στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 ποινικές ρήτρες (άρθρο 17 της Ε.Σ.Υ.).
5. Ο Ανάδοχος δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση όλων των ανωτέρω, καθώς και όλων των συνθηκών εκτέλεσης του έργου, και ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιφύλαξη την εκτέλεσή του.

6. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου και για λόγους που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, και στο άρθρο 17 της Διακήρυξης της Δημοπρασίας, η Ανάδοχος Ε.Ε. κατέθεσε εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ κι έξι λεπτών (13.672,06 €) με την αριθμ. ε-34002/28-11-2018 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.
7. Ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας δήλωσε ως έδρα του τη Χίο (οδός Ζανάρα 8, τηλ. 22710 41772 & 22710 42435, FAX 22710 42436, e-mail : zeniodispikoynis@gmail.com).

Επίσης ο Ανάδοχος δήλωσε ότι διορίζει αντίκλητο του, την κ. Καλπατσινίδου Στέλλα του Παναγιώτη κάτοικο της έδρας της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, δηλαδή της πόλης της Μύρινας Λήμνου (οδός Νέα Μάδυτος 33 ,ΤΚ. 81400, τηλ. 22540-24760, fax 22540-25540, κιν. 6994803054), η οποία με την από 30-11-2018 δήλωσή της αποδέχθηκε το διορισμό αυτόν.

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, από τα οποία δύο έλαβε ο Ανάδοχος, ενώ τα υπόλοιπα παρέμειναν στο Αρχείο του Τμήματος της Τ.ΕΠ.Ε. Λήμνου.

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο πρώτος των συμβαλλομένων παρέδωσε στο δεύτερο των συμβαλλομένων (Ανάδοχο) μία πλήρη σειρά επικυρωμένων αντιγράφων όλων των αναφερομένων στο εδάφιο β' της ανωτέρω παραγράφου 2.

Οι Συμβαλλόμενοι

**1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ**

**2. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
«ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΝΙΩΔΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ»**

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΝΙΩΔΗΣ