

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Του άρθρου 100, Ν.3852/2010

Μεταξύ :

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και
2. ΟΑΣΠ – ΙΤΣΑΚ

Για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:

**«ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»**

Ιωάννινα, 9/12/2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

το οποίο αποτελεί τμήμα της πράξης:

«ERMIS - Earthquake disasters management integrated system»

Στα Ιωάννινα, σήμερα την 9/12/2016, ημέρα Παρασκευή μεταξύ των παρακάτω συμβαλλόμενων :

1. Της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα, εκπροσωπείται νόμιμα από την Αντιπεριφερειάρχη κα Τατιάνα Καλογιάννη - Σταύρου και θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας "Κύριος του Έργου" και
2. Του Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας - Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΟΑΣΠ - ΙΤΣΑΚ) που εδρεύει στην Αθήνα, με την Μονάδα έρευνας του ΙΤΣΑΚ να λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Οργανισμού κ. ΕΥΘΥΜΙΟ ΛΕΚΚΑ και θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας "Φορέας Υλοποίησης του Έργου"

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

- 1) το Ν. 4314/2014 α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις
- 2) το Ν.3852/10 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού,
- 3) το ΠΔ 140 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-10) "Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου",
- 4) το Ν. 1349/1983 (ΦΕΚ Α'52) Σύσταση Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- 5) το άρθρο 16 της από 28.7.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας (Α' 117) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο έβδομο του ν. 867/1979 (Α' 24) και το άρθρο 12 του ν.1349/1983 (Α' 24 και και το άρθρο 12 του ν.1349/1983 (Α' 52) με το οποίο ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.), ως Ν.Π.Δ.Δ.
- 6) το άρθρο 57 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α'180) με το οποίο συγχωνεύονται τα δύο νομικά πρόσωπα των ΙΤΣΑΚ και ΟΑΣΠ
- 7) την 10/40/15-09-14 (ΦΕΚ2831/Β/22-10-14) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για τη σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του σε αυτή,

- 8) την 11/47/29-10-14 (ΦΕΚ3048/Β/11-11-14) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για την συμπλήρωση - τροποποίηση, ως προς την εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου,
- 9) την 7/29-10-14 (ΑΔΑΩΠΖ17Λ9-Ψ2Ρ) απόφαση Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου για την εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής,
- 10) Την αριθ. 30085/ΜΑ3598/22-07-2016 πρόσκληση για υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα Interreg V-A "Greece-Italy 2014-2020".
- 11) Την αριθ. 156/25/11/2016 απόφαση του Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας για την έγκριση σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης,
- 12) Την αριθ 8/146/25-11-2016 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την έγκριση σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης,

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα :

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Κατά τη σεισμική κίνηση της ακολουθίας του Οκτώβρη 2016, τα μεγέθη των επιταχύνσεων που αναπτύχθηκαν στην βορειοδυτική περιοχή των Ιωαννίνων (6,7%g και 8,0%g στα Ιωάννινα και λίγο μεγαλύτερες βόρεια του ρήγματος κοντά στο 12-14% της επιτάχυνσης της βαρύτητας) ήταν χαμηλά με βάση τον ισχύοντα αντισεισμικό κανονισμό καθώς ο Νομός Ιωαννίνων κατατάσσεται τόσο στην πρώτη όσο και στην δεύτερη κατηγορία σεισμικότητας (0.16g, 0.24g). Επομένως, οι σύγχρονες κατασκευές με βάση τον νέο αντισεισμικό κανονισμό αποκρίθηκαν στην ελαστική περιοχή χωρίς βλάβες όπως ήταν αναμενόμενο. Οι κατασκευές με τον παλιό κανονισμό αποκρίθηκαν κοντά στο όριο ελαστικότητας, οπότε πάλι οι κατασκευές χωρίς κακοτεχνίες αποκρίθηκαν χωρίς βλάβες. Έτσι η γενική εικόνα των κατασκευών είναι χωρίς βλάβες. Υπάρχουν ωστόσο μεμονωμένες περιπτώσεις οι οποίες χρήζουν ερμηνείας για βλάβες πέραν της ελαστικής απόκρισης ιδιαίτερα μνημειακές κατασκευές και εκκλησίες η μοναστήρια.

Μια τέτοια περίπτωση είναι η Ι. Μονή Βελλά στο Καλπάκι η οποία αποτελείται από συγκρότημα κτιρίων κατασκευασμένων σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και με διαφορετικά υλικά (λιθόκτιστα κτίρια και κτίρια ο/σ). Γενικώς το συγκεκριμένο συγκρότημα παρουσίασε σοβαρές βλάβες που περιλαμβάνουν ρηγματώσεις και αποκολλήσεις επιχρισμάτων και λιθόκτιστων τοίχων, αλλά και ρηγματώσεις σε φέροντα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος.

Σε περιπτώσεις όπως η προαναφερθείσα, απαιτείται να εξεταστεί επισταμένα η σεισμική επάρκεια των κτιρίων και να καθοριστούν τα δομικά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για τη διατήρηση της δομικής ακεραιότητας τους και την μείωση της τρωτότητας, με παρεμβάσεις μικρού κόστους-κλίμακας και μικρού χρονικού ορίζοντα.

Επιπλέον το πολύ μεγάλο πλήθος μετασεισμών της συγκεκριμένης ακολουθίας ενέτεινε σημαντικά την προκληθείσα ανησυχία του τοπικού πληθυσμού καθιστώντας σκόπιμη την ενίσχυση του σχεδιασμού της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αντίστοιχων συμβάντων, τόσο σχετικά με τις διαδικασίες μετασεισμικού ελέγχου των κατασκευών και αξιολόγησης της σπουδαιότητας των εμφανιζόμενων βλαβών, όσο και με την ενημέρωση και παροχή κατάλληλων οδηγιών προστασίας από τους σεισμούς προς τον τοπικό πληθυσμό.

Δεδομένου ότι:

- σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (ΠΔ 140 ΦΕΚ 233/Α/27-12-10), στην Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου, έχει ανατεθεί ως αρμοδιότητα «...ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της εδαφικής της περιφέρειας...»
- σύμφωνα με το Ν. 1349/1983 (ΦΕΚ Α'52) ο Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας είναι ο αρμόδιος Δημόσιος Φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί ως αντικείμενο «... η επεξεργασία και ο σχεδιασμός της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας...» και ειδικότερα μεταξύ άλλων «...ο καθορισμός, συντονισμός και παρακολούθηση του έργου της πληροφόρησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού στα θέματα του σεισμού και στα σχετικά σχέδια έκτακτης ανάγκης...»
- το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών ως λειτουργική μονάδα του ΟΑΣΠ είναι ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο (Ν. 1514/1985) με αντικείμενο «..την εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς Τεχνικής Σεισμολογίας, Εδαφοδυναμικής και Αντισεισμικών Κατασκευών για τη μείωση των συνεπειών των σεισμών στον άνθρωπο & στο δομημένο περιβάλλον...» το οποίο λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο δίκτυο επιταχυνσιογράφων για την καταγραφή της ισχυρής κίνησης,
- ο «Κύριος του Έργου» δε διαθέτει κατάλληλο τεχνικό προσωπικό και υποδομές, προκειμένου να υλοποιήσει το αντικείμενο του εν λόγω έργου,
- ο «Φορέας Υλοποίησης» διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του έργου,

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση του έργου **«ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»** όπως αυτό αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, με τη συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών. Το έργο περιλαμβάνει τμήμα των δράσεων της πράξης με τίτλο **«ERMIS. - Earthquake disasters management integrated system»** που πρόκειται να υποβληθεί προς ένταξη στο πλαίσιο της 1^{ης} πρόσκλησης του προγράμματος Interreg V-A "Greece-Italy 2014-2020".

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της πράξης στην οποία εντάσσεται το Έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ εκ των οποίων στην Περιφέρεια Ηπείρου αναλογεί το ποσό των τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (430.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η πράξη σε περίπτωση ένταξης, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 75 % και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%

Ο προϋπολογισμός του αντικειμένου του έργου της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000 €). Για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου το ποσό αυτό θα μεταβιβαστεί από τον «Κύριο του Έργου» στο «Φορέα Υλοποίησης» δια μέσου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου.

Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμοστούν με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις και την έγκριση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.

Η χρηματοδότηση θα γίνεται σταδιακά σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του συμβατικού αντικείμενου την προβλεπόμενη εισροή πόρων που θα φθάνουν στον «Κύριο του Έργου» μετά από την αντίστοιχη αίτηση πληρωμής που θα υποβάλλει, στην Αρχή Πληρωμής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Επιτρέπεται, εφ' όσον η ροή χρηματοδότησης του έργου το επιτρέπει, η καταβολή προκαταβολής σε ποσοστό 50% επί της εκάστοτε χρηματοδότησης που λαμβάνει η Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του έργου και που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό των δράσεων που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 3

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

3.1 Ο "Κύριος του Έργου" αναλαμβάνει:

- Να υλοποιήσει τις δράσεις/υποέργα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της στην πράξη στην οποία εντάσσεται το έργο.
- να διευκολύνει με κάθε τρόπο το προσωπικό που θα απασχοληθεί από τον «Φορέα Υλοποίησης του Έργου» για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, στη συγκέντρωση απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- να ορίζει τους εκπροσώπους της στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης.
- να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων.
- να διασφαλίσει την ομαλή ροή της χρηματοδότησης του έργου, σύμφωνα με τις χρηματορροές που λαμβάνει και γενικότερα να διασφαλίσει την οικονομική διαχείριση και την διενέργεια των πληρωμών που αφορούν το έργο προς τον «Φορέα Υλοποίησης του Έργου»
- να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

3.2 Ο "Φορέας Υλοποίησης του Έργου" αναλαμβάνει :

- να υλοποιήσει το αντικείμενο του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης,
- να διαθέσει το επιστημονικό προσωπικό με τα ανάλογα απαραίτητα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η άρτια υλοποίηση του Έργου,
- να οργανώσει το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου,
- να επιθεωρεί την κατάσταση και την πρόοδο των εργασιών,
- να παρακολουθεί την τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του αντικειμένου.
- να αποστέλλει στον "Κύριο του έργου" εξαμηνιαίες αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου του Έργου.

- να παραδώσει το Έργο σε πλήρη λειτουργία στον "Κύριο του έργου" με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση. Σε περίπτωση ανώτερης βίας (σεισμός, καταστροφή) το ζήτημα θα το δει η επιτροπή παρακολούθησης για να αντιμετωπισθούν προκύπτοντα θέματα διαχείρισης.

Μεταξύ των συμβαλλομένων συνομολογείται ότι για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, δεν υφίστανται απαιτούμενες εκκρεμείς ενέργειες ωρίμανσης (μελέτες, εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις κλπ).

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το "Φορέα Υλοποίησης του Έργου" στον "Κύριο του έργου". Ως ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της πράξης σε Συλλογική Απόφαση Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Μέχρι τότε, καμία υποχρέωση των συμβαλλομένων μερών απορρέουσα εκ της συμβάσεως που σχετίζεται με την εκτέλεση του φυσικού αντικείμενου του Έργου και τη χρηματοδότηση αυτού, δεν νοείται ως ενεργή. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια υλοποίησης του έργου δεν δύναται να υπερβεί τον χρόνο ισχύος του προγράμματος Interreg V-A "Greece-Italy 2014-2020".

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο με την επωνυμία "Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης" με έδρα την Περιφέρεια Ηπείρου, που θα αποτελείται από :

Δύο (2) εκπρόσωπους από τον «Κύριο του Έργου»:

- τον κ. **Μαυρογιώργο Δημήτριο του Αθανασίου** ΤΕ Μηχανικών, αν. Προϊστάμενο της Δνσης Πολιτικής Προστασίας ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του τον κ. **Ντάγκα Σπυρίδων του Φωτίου**, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, αν Προϊστάμενο του τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ και
- τον κ. **Σακκάς Ευάγγελο του Βύρωνα** ΤΕ Μηχανικών αν. Προϊστάμενο της Δνσης Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης, με τον αναπληρωτή του τον κ. **Στέφανο Μάντζιο του Χρήστου** ΤΕ Πληροφορικής αν. Προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα και

Έναν (1) εκπρόσωπο από τον «Φορέα Υλοποίησης του Έργου»:

- τον κ. **Βασίλη Λεκίδη** Διευθυντή Ερευνών του ΙΤΣΑΚ, Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, με τον αναπληρωτή του τον κ. **Κων/νο Μορφίδη**, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΤΣΑΚ και αναπληρωτή Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της έγκαιρα για να υπάρχει διαπιστωμένη διαθεσιμότητα των μελών της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης, ενώ τα μέλη της ειδοποιούνται εγγράφως, εγκαίρως ώστε να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητά τους. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την "Τεχνική Επιτροπή", η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την "Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης" της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Ιωαννίνων.

ΑΡΘΡΟ 9

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Σε περίπτωση μη ένταξης του έργου της συνολικής πράξης με τίτλο: «**ERMIS. - Earthquake disasters management integrated system**», στο πλαίσιο της 1^{ης} πρόσκλησης του προγράμματος Interreg V-A "Greece-Italy 2014-2020", της οποίας τμήμα αποτελεί το αντικείμενο το έργου της παρούσας σύμβασης, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη περαιτέρω απόφαση. Ως ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου

της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της πράξης σε Συλλογική Απόφαση Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Μέχρι τότε, καμία υποχρέωση των συμβαλλομένων μερών απορρέουσα εκ της συμβάσεως που σχετίζεται με την εκτέλεση του φυσικού αντικείμενου του Έργου και τη χρηματοδότηση αυτού, δεν νοείται ως ενεργή.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. Κατά την έναρξη του φυσικού αντικείμενου με την έναρξη της πράξης σε ΣΑΕ της Περιφέρειας, θα μπορούν να γίνουν κάποιες μικρές τροποποιήσεις-προσαρμογές στη σύμβαση, που αφορούν την εξειδίκευση και την υλοποίηση του έργου.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε πέντε (5) πρωτότυπα, εκ των οποίων ο "Φορέας Υλοποίησης του Έργου" έλαβε δύο ενώ ο «Κύριος του έργου» έλαβε τρία εκ των οποίων το ένα θα προσκομίσει με την υποβολή του φακέλου στη Διαχειριστική Αρχή του INTERREG.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων

Τατιάνα Καλογιάννη – Σταύρου

Για τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας - Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΟΑΣΠ - ΙΤΣΑΚ)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Ευθύμιος Λέκκας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΕΡΓΟΥ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Συνέπειες της ισχυρής κίνησης στο δομημένο περιβάλλον - αποτίμηση σεισμικής επάρκειας επιλεγμένων κατασκευών»

2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Περιφέρεια της Ηπείρου - Δνση Πολιτικής Προστασίας

3 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας - Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΟΑΣΠ - ΙΤΣΑΚ)

4. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Περιφέρεια της Ηπείρου - Δνση Πολιτικής Προστασίας

5. ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ERMIS - Earthquake disasters management integrated system»

6. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:

1.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

7. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ):

90.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

8. Αντικείμενο του ΕΡΓΟΥ

1. Ισχυρή σεισμική κίνηση της ακολουθίας του Οκτώβρη 2016, σε σχέση με τους σεισμικούς συντελεστές του Κανονισμού. Συγκρίσεις και Συμπεράσματα.
2. Αποτίμηση σεισμικής επάρκειας επιλεγμένων κατασκευών, και προτάσεις για την αντιμετώπιση της υψηλής τρωτότητας αυτών των κατασκευών. Θα εξεταστούν τρεις συνολικά κατασκευές (στατικά ανεξάρτητες) μια εκ των οποίων θα είναι επιλεγμένες μονάδες από το κτιριακό συγκρότημα της Μονής Βελλά. Οι υπόλοιπες δύο θα επιλεγούν εντός της πληγείσας από την εν λόγω σεισμική ακολουθία περιοχής, με απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, σε εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης.
3. Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης ταχέως οπτικού ελέγχου, ελέγχου κατασκευής σε προσεισμικό στάδιο, καταγραφή βλαβών σε μετασεισμικό στάδιο, και αξιολόγηση σπουδαιότητας των βλαβών για την απομένουσα αντοχή των κατασκευών.
4. Σχέδιο ενημέρωσης - εγχειρίδιο παροχής οδηγιών πολιτικής προστασίας στον τοπικό πληθυσμό

8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το "Φορέα υλοποίησης του Έργου" στον "Κύριο του Έργου". Ως ημερομηνία έναρξη εκτέλεσης του φυσικού αντικείμενου της ορίζεται η ημερομηνία ένταξης της Πράξης σε Συλλογική Απόφαση Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.