



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΡΟΔΟΣ, 11-11-2025  
Αρ. Πρωτ.: ΓΔΥ 8974

## **ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

**«ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ Ν. ΡΟΔΟΥ»**

**ποσού # 632.892,43 € (με ΦΠΑ 24%)#**

Στη Ρόδο, σήμερα την **11<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2025**, ημέρα Τρίτη, οι υπογράφοντες:

**1. κος Χατζημάρκος Γεώργιος**, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με ΑΦΜ 998225768, ΔΟΥ Σύρου, καλούμενου στη συνέχεια ως «Φορέας υλοποίησης του έργου»,

**2. κος Λυδάκης Μενέλαος**, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας «**LYDAKIS Construction Co Α.Ε.**» με δ.τ. «**LYDAKIS Construction Co**», με ΑΦΜ 094236971, ΔΟΥ Ηρακλείου, με έδρα Πλ. Ελευθερίας 29, 71201 - Ηράκλειο, Κρήτη. Τηλ. 2810225586, e-mail: [info@lydakis.com](mailto:info@lydakis.com), καλούμενη στη συνέχεια ως «**εργολάβος**» ή «**ανάδοχος**»,

συμφώνησαν και δέχτηκαν τα κατωτέρω:

**Α.** Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης του έργου: «**ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ Ν. ΡΟΔΟΥ**» με Φάκελο Έργου 28/2023, έναντι συνολικού ποσού ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%):

**#632.892,43 € #**

**(εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οχτακόσια ενενήντα δύο ευρώ  
και σαράντα τρία λεπτά)**

Έχοντας υπόψη:

- i. Την υπ' αρ. πρωτ. **178/2024** (ΑΔΑ: ΨΕ717ΛΞ-ΚΜ0) Διαβαθμιδική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την οποία η ΠΝΑΙ αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου ως φορέας υλοποίησης.
- ii. Την υπ' αρ. πρωτ. **ΔΤΕ 6401/23-11-2023** (ΑΔΑ: 6ΩΦ67ΛΞ-ΒΛΝ) Απόφαση του Τμ. Μελετών της ΔΤΕΔ για την έγκριση της μελέτης του έργου.
- iii. Την υπ' αριθ. **72/2024** (ΑΔΑ: 9ΛΝΨ7ΛΞ-51Δ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ν.Αι. στο 2ο Πρακτικό της από 19-2-2024 συνεδρίασης της (θέμα 4ο), για την έγκριση των όρων του Διαγωνισμού και τον ορισμό του Χειριστή και της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
- iv. Την υπ' αρ. πρωτ. **ΔΤΕ οικ. 1937/03-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014523123 2025-04-03)** Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου: «**ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ Ν. ΡΟΔΟΥ**», κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού: 604.838,71 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
- v. Την υπ' αριθμ. **293/2024** (ΑΔΑ: ΨΙΓ07ΛΞ-ΝΨ9) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την έγκριση του **1ου Πρακτικού** της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
- vi. Την υπ' αριθμ. **301/2025** (ΑΔΑ: 9ΒΙ97ΛΞ-ΧΗ5) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (13ο Πρακτικό, θέμα 14ο της από 03-09-2025 συνεδρίασης) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το **3ο Πρακτικό** της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου, εκ του οποίου έγινε η **Κατακύρωση** της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «**LYDAKIS Construction Co A.E.**» με δ.τ. «**LYDAKIS Construction Co**», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 16,01% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι συνολικό ποσό προσφοράς 510.397,12 € (χωρίς ΦΠΑ 24%). Η Απόφαση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017610839 2025-09-24
- vii. Με την υπ' αριθμ. **74/2025 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΠΕ Ρόδου του Ελεγκτικού Συνεδρίου** αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης του έργου μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Π.Ν.ΑΙ.) και της Εργοληπτικής Επιχείρησης «**LYDAKIS Construction Co A.E.**» με δ.τ. «**LYDAKIS Construction Co**» για την εκτέλεση του έργου.
- viii. Η από 31-10-2025 (αρ. πρωτ. ΓΔΥ 8974/03-11-2025) **Υπεύθυνη Δήλωση** του κ. Μενέλαου Λυδάκη, νομίμου εκπροσώπου του οικ. φορέα **LYDAKIS Construction Co A.E.**» με δ.τ. «**LYDAKIS Construction Co**», σύμφωνα με την οποία **δεν έχουν προκύψει οψιγενείς μεταβολές**.  
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει το έργο αυτό σύμφωνα με τους όρους και

περιορισμούς, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα και που περιλαμβάνονται:

- (1) Στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού
- (2) Στην Ειδική – Τεχνική Συγγραφή των Υποχρεώσεων
- (3) Στην Τεχνική Περιγραφή
- (4) Στο Τιμολόγιο και τον Προϋπολογισμό της μελέτης
- (5) Στην από **22-04-2024** οικονομική προσφορά του, συνολικού ποσού **510.397,12€** χωρίς ΦΠΑ (632.892,43 € με ΦΠΑ 24%), όπως αναλύεται παρακάτω:

| Ομάδες Εργασιών                             | Δαπάνη εργασιών (€) |
|---------------------------------------------|---------------------|
| ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ                  | 205.111,84 €        |
| ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ         | 71.140,22 €         |
| ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ                         | 78.088,12 €         |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ                          | 6.191,00 €          |
| <b>Σύνολο Κόστους Εργασιών:</b>             | <b>360.531,18 €</b> |
| ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%                        | 64.895,61 €         |
| Σύνολο Σ1:                                  | 425.426,79 €        |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%                              | 63.814,02 €         |
| Σύνολο Σ2:                                  | 489.240,81 €        |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ                  | 15.000,00 €         |
| Σύνολο Σ3:                                  | 504.240,81 €        |
| ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%                   | 2.267,73 €          |
| Σύνολο Σ4:                                  | 506.508,54 €        |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                                  | 3.888,58 €          |
| <b>Σύνολο Δαπάνης του Έργου (χωρίς ΦΠΑ)</b> | <b>510.397,12 €</b> |

- (6) Στη δήλωσή του, με την οποία αποδέχεται τους όρους της μελέτης του έργου
- (7) Στις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο των Ειδικών Όρων της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Όλων των ανωτέρω έλαβαν γνώση και οι δύο συμβαλλόμενοι.

**Β.** Για την εκτέλεση του έργου, για το οποίο συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, ισχύει ο **Ν.4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α' / 8-8-2016), όπως ισχύει.

**Γ.** Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο εντός **δώδεκα (12) μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης. Αν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν έχουν τελειώσει οι σχετικές εργασίες, ο ανάδοχος υπόκειται στις ποινικές ρήτρες και κυρώσεις που

προβλέπονται από το άρθρο **148** του **Ν.4412/2016**.

**Δ.** Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου ορίζεται σε **δεκαπέντε (15) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης περαίωσης του έργου, μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η παραλαβή του έργου.

**Ε.** Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει κατάσταση προσωπικού, που προσλαμβάνει για τις σχετικές εργασίες του έργου, δηλώνοντας ότι τόσο ο ίδιος, όσο και το προσωπικό του, διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και ικανότητα για τη διεκπεραίωση των συμφωνηθέντων εργασιών. Ρητώς επίσης δηλώνει ο ανάδοχος Εργολάβος, ότι το εργατικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει θα βρίσκεται και θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα, και των οποίων αυτός θα είναι ο αποκλειστικός εργοδότης, και συνεπώς αυτός μόνο βαρύνεται για την επιλογή τους, την ποιότητα εργασίας τους, ως και των ασφαλιστικών τους εισφορών, ποσά που συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω συμφωνηθείσες αμοιβές. Στις αμοιβές αυτές περιλαμβάνεται και η εισφορά εργοδότη, για την ασφάλιση του εργολάβου στον ΕΦΚΑ, ποσά που ο εργολάβος δηλώνει ότι θα καταβάλει στον ΕΦΚΑ μαζί με τη δική του εισφορά.

**ΣΤ. Χρηματοδότηση:** Το έργο έχει ενταχθεί στο «Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 2021-2025» με κωδ. ΟΠΣ 5227019, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 2347/23-09-2025 (ΑΔΑ: 63Σ57ΛΞ-ΖΝΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) με κωδ. έργου 2025ΝΠ36700001\_5227019 στη ΣΑ ΝΠ367, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 3846/16-10-2025 (ΑΔΑ: 9ΖΩ0Η-57Χ) Απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,1% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 3 ν. 4912/2022 (Α' 59), της κράτησης 6%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 2,5% υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.

**Ζ1.** Με την υπ' αρ. πρωτ. **530/16-01-2024** (ΑΔΑ: 9Ψ357ΛΞ-Χ7Α, ΑΔΑΜ: 24REQ014521850) Απόφαση του Τμήματος Π/Υ, Δημοσιονομικών αναφορών & Οικονομικής Διαχείρισης, ΠΕ Δωδ/σου,

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (α/α 537), εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του σε βάρος του ΚΑΕ 02.071.9455 του προϋπολογισμού της ΠΕ Δωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την ανάληψη δαπάνης του έργου.

**Z2.** Με την υπ' αρ. πρωτ. **2242/19-02-2024** (ΑΔΑ: 948Λ7ΛΞ-ΑΓΜ, ΑΔΑΜ: 24REQ014521930) Απόφαση του Τμήματος Π/Υ, Δημοσιονομικών αναφορών & Οικονομικής Διαχείρισης, ΠΕ Δωδ/σου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (α/α 1269), εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του σε βάρος του ΚΑΕ 02.071.9779 του προϋπολογισμού της ΠΕ Δωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την ανάληψη δαπάνης του έργου.

**Z3.** Με την υπ' αρ. πρωτ. **638/15-01-2025** (ΑΔΑ: ΡΕ8Ε7ΛΞ-21Ρ) Απόφαση του Τμήματος Π/Υ, Δημοσιονομικών αναφορών & Οικονομικής Διαχείρισης, ΠΕ Δωδ/σου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (α/α 360), εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης για το οικονομικό έτος 2025 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του σε βάρος του ΚΑΕ 02.071.9455 του προϋπολογισμού της ΠΕ Δωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την ανάληψη δαπάνης του έργου.

**Z4.** Με την υπ' αρ. πρωτ. **650/15-01-2025** (ΑΔΑ: Ψ1ΕΠ7ΛΞ-ΕΓ8) Απόφαση του Τμήματος Π/Υ, Δημοσιονομικών αναφορών & Οικονομικής Διαχείρισης, ΠΕ Δωδ/σου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (α/α 405), εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης για το οικονομικό έτος 2025 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του σε βάρος του ΚΑΕ 02.071.9779 του προϋπολογισμού της ΠΕ Δωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την ανάληψη δαπάνης του έργου.

**Η.** Ο ανάδοχος, όπως προαναφέρθηκε, υποχρεούται να καταβάλει στον ΕΦΚΑ και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς τις νόμιμες εισφορές για τους μισθούς και τα ημερομίσθια, που βαρύνουν τόσο αυτόν όσο και το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου.

**Θ.** Ο ανάδοχος υποχρεούται για κάθε πληρωμή (τμηματική και ολική εξόφληση), να προσκομίζει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και των υπολοίπων ασφαλιστικών οργανισμών για την καταβολή των εισφορών που οφείλονται σε αυτούς.

**Ι1.** Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 152 του Ν.4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO (€).

**Ι2.** Για **εγγύηση καλής εκτέλεσης** των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος προσκόμισε την υπ' αρ. **235087/31-10-2025** (αρ. πρωτ. ΓΔΥ 8976/03-11-2025) εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ, ποσού **30.242,00€** (ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 4.2 και 17 της Διακήρυξης.

**Ι3.** Με το υπ' αρ. πρωτ. **ΓΔΥ 8978/03-11-2025** έγγραφο του ΤΜΕΔΕ (με Α/Α: V/219911, 3-11-2025) **βεβαιώνεται η εγκυρότητα της παραπάνω Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.**

**Ι4.** Ο ανάδοχος δηλώνει ότι αφού επισκέφθηκε τον τόπο του έργου και κατατοπίστηκε για όλα τα ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν το έργο και την αξία αυτού, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

**Ι5.** Η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση δηλώνει ότι η έδρα της, βρίσκεται στην Πλ. Ελευθερίας 29, τ.κ. 71201 - Ηράκλειο, Κρήτη. Τηλ. 2810225586, e-mail: [info@lydakis.com](mailto:info@lydakis.com)

**Ι6.** Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρήσει όλες τις οδηγίες που περιέχονται στις εγκρίσεις του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς για τις εργασίες που εκτελεί.

**Ι7.** Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

**Ι8.** Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να κατασκευάσει και να τοποθετήσει πινακίδα δημοσιότητας για το έργο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης του έργου.

**Ι9.** Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τις ασφαλίσεις που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Έχει την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων και κανονισμών των σχετικών με την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή το προσωπικό του φορέα του έργου ή σε τρίτους και τη λήψη μέτρων προστασίας περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη και να αναλαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.

**Κ.** Ο ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και στην κατάρτιση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας του έργου, τον οποίο πρέπει να ενημερώνει συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96, όπως ισχύει σήμερα με τα άρθρα 170 και 172 του Ν. 4412/2016.

**Λ1.** Δεν Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

**Λ2.** Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου δεν

πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. Δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν **επτά (7)** όμοια πρωτότυπα αυτής. Από τα επτά πρωτότυπα, τα δύο έλαβε ο ανάδοχος.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιδόθηκε στον ανάδοχο φάκελος που περιέχει τα παρακάτω έγγραφα :

**I. Μελέτη του έργου, δηλαδή:**

1. Προϋπολογισμό Μελέτης
2. Τιμολόγιο Μελέτης
3. Τεχνική Περιγραφή
4. Ειδική – Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Τεχνική Μελέτη
6. Διακήρυξη Διαγωνισμού
7. Περίληψη Διακήρυξης

**II. Ένα φωτοαντίγραφο της προσφοράς του**

**III. Δύο πρωτότυπα της σύμβασης**

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**«LYDAKIS Construction Co. A.E.»**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ**  
**ΑΙΓΑΙΟΥ**

**ΛΥΔΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ**

**ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**