



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π. Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο

ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ ☐

ΣΥΜΒΑΣΗ

ποσού # **212.990,93 €** # με Φ.Π.Α.

Για την εκτέλεση του έργου: «**Συντήρηση Οδικού Δικτύου Πρεσπών**», προϋπολογισμού μελέτης #**465.000,00 €** με Φ.Π.Α., που είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα «**Έργα χρηματοδοτούμενα από τους Κ.Α.Π. 2025 (Συγκοινωνίες – Βελτιώσεις, Συντηρήσεις Επαρχιακού Οδικού Δικτύου)**» Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας / Π.Ε. Φλώρινας, έτους 2025 και έχει **εγκριθεί δέσμευση πίστωσης**, ποσού: **Τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (465.000,00 €)**, με το Φ.Π.Α., για το έτος **2025** με την υπ' αριθμ. **2285/25 απόφαση** του Τμήματος Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας.

Στην Φλώρινα, στο κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Πτολεμαίων 1) σήμερα, οι κατωτέρω:

α) Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που εδρεύει στην Κοζάνη, με **Α.Φ.Μ. 997769589 - Δ.Ο.Υ. Κοζάνης** και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.903.00338, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα (άρθρο 159 του Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») από τον **Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Αμανατίδη** (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 145/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης), καλούμενη στο εξής «**Αναθέτουσα Αρχή**».

β) Η Εταιρεία με δ. τίτλο: «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με αριθμό **Μ.Ε.Ε.Π. 18246** και **Α.Φ.Μ. 094162928, Δ.Ο.Υ. Γρεβενών** (έδρα εταιρείας: Παύλου Μελά 57 – Γρεβενά Τ.Κ. 51100, Τηλ. 24620 85494, email: egnatiasa@gmail.com), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον **κ. Αποστολίδη Παναγιώτη**, Πρόεδρο & Δ/νων Σύμβουλο,

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Ν.3369/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων». (Κ.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ' αριθμ. 6405/19-01-2022 (Φ.Ε.Κ. 563/Β'/11-02-2022) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, "Εγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας".
5. Την υπ' αριθμ. 74192/13-05-2022 (Α.Δ.Α.: 9ΚΩ07ΛΨ-ΟΡ7) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, "Τοποθέτηση του προσωπικού της Π.Ε. Φλώρινας στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 563/Β'/11-02-2022)".
6. Την με αριθμό πρωτ. **οικ.166/02-01-2024** (ΑΔΑ: ΨΔΝ77ΛΨ-Υ6Δ) **απόφαση** περί ορισμού χωρικών Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
7. Την υπ' αριθμ. **369/25** (ΑΔΑ: 6ΧΙΜ7ΛΨ-7ΙΡ) **απόφαση** της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ., με την οποία

εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΔΜ/Π.Ε. Φλώρινας «Έργα χρηματοδοτούμενα από τους Κ.Α.Π. 2025, Κατηγορία – Τομέας: Συγκοινωνίες – Βελτιώσεις, Συντηρήσεις Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, Τροπ. 0», στο οποίο εντάχθηκε η χρηματοδότηση κατασκευής του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Πρεσπών», με συνολικό προϋπολογισμό **#465.000,00 €#**, με το Φ.Π.Α.

8. Την με αριθμό πρωτ. **49952/27-03-2025** (ΑΔΑ: 9ΣΓΗ7ΛΨ-81Δ) **απόφαση** της Δ/νσης Τ.Υ. Π.Ε Φλώρινας με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και η Ε.Σ.Υ. του ανωτέρω έργου.
9. Την με αριθμό **2285/2025** (ΑΔΑ: 6ΔΝΘ7ΛΨ-ΞΡΞ, ΑΔΑΜ: 25REQ016574184) **απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης** ποσού **#465.000,00 €#**, για το έργο: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Πρεσπών», του Τμήματος Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας.
10. Την υπ' αριθμ. **1878/25** (ΑΔΑ: 9ΗΠΗ7ΛΨ-5ΩΚ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017926121) **απόφαση** της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας (Πρακτικό 48^{ης}/06-10-2025 συνεδρίασης), με την οποία αποφασίζει την κατακύρωση εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Πρεσπών» στην Εταιρεία με δ. τίτλο: «**ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**», με **ποσοστό μέσης έκπτωσης #54,20%#**.
11. Την υπ' αριθμ. **8/2025 Πράξη** του Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
12. Οποιαδήποτε σύμβαση που θα τροποποιεί την ελεγχόμενη δύναται να συναφθεί μόνον υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων περί υπαγωγής της στον Προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. Ελ. Συν. Κλ. Ε' Πρ. 221/2020), **εκτός των διατάξεων των παρ. 2 & 6 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016**.
13. Την από **13/11/2025 Υπεύθυνη Δήλωση** που υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επέλθει οφινγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/2016.
14. Το με αριθμό πρωτ. **6226/03-12-2025** έγγραφο του **Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης της Δ.Ο.Υ Γρεβενών**, με το οποίο επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα και ότι παραμένει σε ισχύ, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στον δεύτερο των συμβαλλομένων, την Εταιρεία με δ. τίτλο: «**ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**», με αριθμό **Μ.Ε.Ε.Π. 18246** και **Α.Φ.Μ. 094162928**, **Δ.Ο.Υ. Γρεβενών** (έδρα εταιρείας: Παύλου Μελά 57 – Γρεβενά Τ.Κ. 51100, Τηλ. 24620 85494, email: egnatiasa@gmail.com), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον **κ. Αποστολίδη Παναγιώτη**, Πρόεδρο & Δ/νων Σύμβουλο, καλούμενη στο εξής «**Ανάδοχος**», την εκτέλεση του έργου:

«Συντήρηση Οδικού Δικτύου Πρεσπών»

με τους όρους της μελέτης δημοπράτησης και αντί του ποσού των **#212.990,93 €#** (Διακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του ποσού για Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που αναλύεται ως εξής (σύμφωνα με την Προσφορά):

Αξία εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. (σύμφωνα με την Προσφορά) :	142.186,07 €
Απρόβλεπτα :	21.327,91 €
Αναθεώρηση :	8.252,90 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (χωρίς Φ.Π.Α.) :	171.766,88 €
Δαπάνη για Φ.Π.Α. (24%) :	41.224,05 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (με Φ.Π.Α. 24 %) :	212.990,93 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε: **Διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες**, από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)», και του Ν.3369/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 11.3 της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 16.1 της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου.

Ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στην συντήρησή του, ορίζεται σε **«Είκοσι τέσσερις (24) μήνες»**, σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος (6) της Ε.Σ.Υ. του έργου {άρθρα 157, 171 και 172 του Ν.4412/2016}.

Ο ανάδοχος, αφού έλαβε σαφή γνώση των τευχών δημοπράτησης του έργου, των συνθηκών εκτέλεσής του και σύμφωνα με του ανωτέρω όρους, δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη την ανάθεση των εργασιών του έργου: **«Συντήρηση Οδικού Δικτύου Πρεσπών»** και την εκτέλεση αυτών.

Από τον ανάδοχο κατατέθηκε η υπ' αριθ. **3031/28-11-2025 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης** του έργου, του **Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων** (Γραφείο Γρεβενών – Δεσκάτης), ποσού (ολογράφως): **Δεκαοχτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ, (αριθμητικώς): #18.750,00 €#**.

Η παραπάνω εγγύηση μαζί με τις κρατήσεις των λογαριασμών πληρωμής σε περίπτωση έκπτωσης της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης από την παρούσα εργολαβία για οποιαδήποτε αιτία, περιέρχεται σε όφελος του Ελληνικού Δημοσίου εκτός των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από την νομοθεσία.

Αφού συντάχθηκε το παρόν, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

**Για την Ανάδοχο Εταιρεία
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**

**Ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Μακεδονίας**

Παναγιώτης Ηρ. Αποστολίδης

Γεώργιος Αμανατίδης