

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9)**

**ΈΡΓΟ: “ Κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων στην
Π.Ε.Ο Ελευσίνας-Θήβας”**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 1.500.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Αρ. Πρωτ.: οικ. 721/ 3

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 522.199,23 €

Άθροισμα Δαπάνης Εργασιών : 311.495,69 €

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% : 56.069,22 €

Απρόβλεπτα : 55.134,74 €

Αναθεώρηση : 1.852,58 €

Φ.Π.Α. 23% :97.647,01 €

ΣΥΝΟΛΟ : 522.199,23 €

Στην Αθήνα σήμερα 04/ 5 / 2015 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΦ' ΕΝΟΣ,

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**, ως καθολικής διαδόχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1.5.10 του άρθρου 210 του Ν.3852/2010, ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού 15-17, εκπροσωπούμενο από την Περιφερειάρχη Αττικής κ. ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, η οποία εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 1418/84, το Ν.3669/2008, το Ν.Δ.496/74 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.Δ.220/74 του Νόμου 250/76 και του Νόμου 369/76, τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Π.Δ. 186/1996, το Π.Δ 60/2007, το ΠΔ118/2007 και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, αποκαλούμενη εφεξής «Εργοδότης» και

ΑΦ' ΕΤΕΡΟΥ,

Η εταιρεία **«ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε»** με έδρα στην οδό Πατησίων 67 , Αθήνα Τ.Κ. 104 34, (fax 210-8829575), καλούμενος εφεξής «Ανάδοχος», εκπροσωπούμενη από τον κ.Γεώργιο Διόχνο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας,

συμφώνησαν τα παρακάτω :

Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη του:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.4018/2011 και συγκεκριμένα του άρθρου 8 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/2010).
4. Την απόφαση με αριθμ. 44403/20-10-2011 «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» του υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494Β/4-11-2011).

5. Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005
6. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 116Α'/18-06-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4070/2012.
7. Την από 19-12-2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: ΒΛΓΞΦ-191) και την από 21-8-2014 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: ΩΜΟΜΦ-118), με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 1.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 085, Κωδικός Έργου 2013ΕΠ08500087, του Π.Δ.Ε.
8. Τα τεύχη της μελέτης για τη δημοπράτηση του έργου που συντάχθηκαν από τη Δ/ση Δ9 της Περιφέρειας Αττικής.
9. Την Απόφαση **1788/01-08-2014** της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη της μελέτης του έργου και η δημοπράτησή του με το σύστημα προσφοράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 6 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.). και η σύσταση επιτροπής του διαγωνισμού.
10. Την Απόφαση **2137/22-10-2014** της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: Ω2ΝΔ7Λ7-ΨΤΔ) με θέμα την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, που έγινε στις 26-08-2014, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου « **Κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων στην Π.Ε.Ο Ελευσίνας-Θήβας.**» προϋπολογισμού 1.500.000,00€ στο μειοδότη « **ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.**», που πρόσφερε μέση έκπτωση **65,187%**, η οποία αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α. 424.552,22 € και 97.647,01 € για ΦΠΑ 23%.
11. Η υπ' αριθμ. **444/2014** Πράξη του Ελεγκτικού συνεδρίου, με την οποία έγινε προσυμβατικός έλεγχος της σύμβασης, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
12. Την υπ' αριθμ. Δ9/οικ/15752/Σ-180/24-12-2014 Πρόσκληση της Δ/σης Δ9 προς την «**ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.**» για προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών.
13. Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά της «**ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.**» που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της Δ/σης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) με αρ. πρωτ. Δ9/10085/12-01-2015.
14. Τη με αριθμ. Πρωτ.100/3.1/11-2-2015 Πρόσκληση της Δ.Ε.Σ.Ε προς την «**ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.**» για την υπογραφή της σύμβασης.
15. Τις σχετικές εγγυήσεις και τα λοιπά απαιτούμενα για την υπογραφή της σύμβασης έγγραφα που αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. του έργου που κατατέθηκαν από την «**ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.**» στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Σ.Ε με αρ. πρωτ.308/3/26-2-2015
16. Τα με αρ.πρωτ. 308/3/26-2-2015 και 314/3/26-2-2015 έγγραφα Δ.Ε.Σ.Ε για επιβεβαίωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών και οι από 26-2-2015 και 27-2-2015 επιστολές της τράπεζας ALPHA BANK, με τις οποίες επιβεβαιώνεται η γνησιότητα των εν λόγω εγγυητικών επιστολών.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στον δεύτερο των συμβαλλομένων «**ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.**» η οποία και αποδέχεται, την εκτέλεση του έργου «**Κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων στην Π.Ε.Ο Ελευσίνας-Θήβας.**» η οποία εκτέλεση θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), καθώς και τις λοιπές διατάξεις και αποφάσεις που ισχύουν.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με :

1. Τους όρους της παρούσας και της διακήρυξης καθώς και τα λοιπά συμβατικά τεύχη που αποτελούνται από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Προϋπολογισμό Μελέτης, το Τιμολόγιο Μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
2. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή έχει γίνει δεκτή με την υπ' αρ. **2137/22-10-2014** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, που κατακύρωσε στον ανάδοχο το σχετικό διαγωνισμό.
3. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 522.199,23 €. Το πιο πάνω συνολικό οικονομικό αντικείμενο περιλαμβάνει: σύνολο δαπάνης έργου χωρίς Φ.Π.Α. 424.552,22 € και Φ.Π.Α. 23% 97.647,01 €. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί κατ' εφαρμογή του Ν. 3669/08, (ΦΕΚΑ'116) όπως αυτός ισχύει και εφαρμόζεται σήμερα.

Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 085, Κωδικός Έργου 2013ΕΠ08500087 του ΠΔΕ.

Για την εκτέλεση της σύμβασης ορίζονται Προϊσταμένη Αρχή η Διεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) της Περιφέρειας Αττικής.

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων υπηρεσιών δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.

Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που θα εξοικονομηθεί («επί έλασσον δαπάνη») επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της σύμβασης και η διαχείριση τους θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57, παρ. 4, Ν. 3669/08), με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:

- να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του αντικειμένου του έργου,
- να πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- να τροποποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Ο Ανάδοχος για την υπογραφή της Σύμβασης προσκόμισε Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με αρ. 31579000219/2015, κατά παντός κινδύνου που περιγράφονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11.3 της ΕΣΥ και στο άρθρο 11.5 της ΕΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 11 του Ν 2229/94. Το ποσό του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου είναι ίσο με τον προϋπολογισμό του έργου και η διάρκειά του θα καλύπτει το χρόνο μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου.

Επίσης έχει την υποχρέωση της σύνταξης και υποβολής, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγιεινής (Σ.Α.Υ.) και Προγράμματος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) και κατάρτισης του Φ.Α.Υ. του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα αντίστοιχα άρθρα της Ε.Σ.Υ.

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε **120 (εκατόν είκοσι)** ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση υπέρβασης, με υπαιτιότητα του δευτέρου των συμβαλλομένων, της παραπάνω προθεσμίας επιβάλλεται στον δεύτερο των συμβαλλομένων ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 3669/2008.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δηλαδή η «**ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.**» δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, αντί του συνολικού ποσού των **522.199,23 €**, σύμφωνα με τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του έργου.

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των Δημοσίων έργων, κατά την εκτέλεση του έργου.

Ο ανάδοχος του έργου «**ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.**» κατέθεσε τις παρακάτω εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ALPHA BANK:

1. Αρ. GRH119690/26-01-2015 ποσού 30.355,00 €
2. Αρ. GRH119685/26-01-2015 ποσού 133.560,98 €
3. Αρ. GRH120125/24-02-2015 ποσού 42.495,97 €
4. Αρ. GRH120126/24-02-2015 ποσού 121.420,00 €

Συνολικού ποσού 327.831,95 ήτοι 60.710,00 € για βασική και 267.121,95 € για πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Ο ανάδοχος του έργου, «**ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.**», βάσει του από 25-2-2015 πρακτικού, ορίζει αντίκλητο την κα Αικατερίνη Νάκα και τον κο Αναστάσιο Τσακιρίδη, οι οποίοι αποδέχθηκαν τον ορισμό τους με υπεύθυνη δήλωση.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δυο συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια αντίτυπα και τα δυο λαμβάνει ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.»

**Ε.ΔΟΥΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΧΝΟΣ**