

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 825 / 2021 ΣΥΜΒΑΣΗ**ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»****ΚΑΙ****ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – Ε.Δ.Ε., κ. ΠΑΠΠΑ ΠΑΥΛΟΥ**

Στην Πάτρα σήμερα, Παρασκευή 22/1/2021 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφ' ενός

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» που εδρεύει στην οδό Καλαβρύτων 37, ΤΚ 26335 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης, από τον Διοικητή, κ. Θεοδωρόπουλο Ηλία, νομίμως διορισθέντος, δυνάμει της υπ' αριθμ.: Γ4β/Γ.Π. οικ. 2423/17-1-2020 (ΦΕΚ 30/17-1-2020 Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) απόφασης του Υπουργού Υγείας νομίμως εν προκειμένω εκπροσωπούντος αυτό κατ' άρθρο 7, παρ. 4, περ. στ εδ. 3 και άρθρο 7 παρ. 8 περ. 23 και παρ. 6 περ. 9 του Ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007.

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» στο εξής θα αναφέρεται στην σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφ' ετέρου

Ο Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων – Ε.Δ.Ε., κ. ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ που εδρεύει στην οδό Μελίκου 12 - Πάτρα, Τ.Κ. 26500, τηλέφωνο: 2610-278411, fax: 2610-272260, Α.Φ.Μ. 025495402 και υπάγεται στη Γ' Δ.Ο.Υ. Πατρών με Αριθμό Μητρώου Εργ. Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ): 9661 και με Αριθμό Μητρώου της Επαγγελματικής – Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ) Τμήματος Αχαΐας: 12410, στο εξής θα αναφέρεται στη σύμβαση ως «ο Ανάδοχος».

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την υπ' αριθμ. 15α/2020 Διακήρυξη του Επαναληπτικού Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΑΔΑ: Ω5Θ746906Λ-7Θ0 & ΑΔΑΜ 20PROC007414501).
- 2) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 40551/19-10-2020 προσφορά του Αναδόχου.
- 3) Την υπ' αριθμ. 61/21-12-2020 (θέμα 30^ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9Λ1946906Λ-ΡΜ3): «Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου, συνοπτικού διαγωνισμού για την Ανακατασκευή υπερυψωμένου στηθαίου στην δυτική πλευρά του διωρόφου τμήματος του κεντρικού κτιρίου του Γ. Ν. Πατρών - ο Άγιος Ανδρέας», προϋπολογισμού 52.419,35€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
- 4) Η υπ' αριθμ. 1104/8-5-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρεώσεων, (ΑΔΑ: 6ΠΡΒ46906Λ-3Υ0).
- 5) Όλες τις κείμενες διατάξεις των Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Εγκυκλίων περί «Προμηθειών του Δημοσίου» και περί «Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων».

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:**ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ.**

Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο Ανάδοχος με έγγραφη δήλωση όπου περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως Υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής μ' αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωση του αποδέχθηκε τον διορισμό.

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) στον Ανάδοχο σχετικά με την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στην σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικά τεύχη: τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος:

α) τη Σύμβαση, β) την Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής, γ) την Προσφορά του Αναδόχου.

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει έναντι της αμοιβής την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την τεχνική και οικονομική του προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και με την απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.

Το τελικό ποσό ανάθεσης του έργου «Ανακατασκευή υπερυψωμένου στηθαίου στην δυτική πλευρά του διωρόφου τμήματος του κεντρικού κτιρίου του Γ. Ν. Πατρών - ο Άγιος Ανδρέας», ανέρχεται σε 38.450,00€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 47.678,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Το αντικείμενο του έργου αναλυτικά περιγράφεται ως εξής:

Στην δυτική πλευρά του Διωρόφου Τμήματος του Κεντρικού κτιρίου του Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» υπάρχει ανοικτή ορθογωνική τάφρος που εξυπηρετεί τον φωτισμό του υπογείου, όπως επίσης και την διέλευση σωλήνων, καλωδίων των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου.

Η πλευρά της τάφρου που εφάπτεται με το έδαφος είναι κατασκευασμένη από άοπλο σκυρόδεμα ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα και δίπλα του τοιχίου διέρχεται πεζοδρόμος πλάτους 1,50μ με επίστρωση από πλάκες πεζοδρομίου.

Ο τοίχος μεταξύ πεζοδρομίου και τάφρου, φέρει ισχυρή απόκλιση από την κατακόρυφο προς το εσωτερικό της τάφρου. Η τάφρος αυτή εκτείνεται σε όλο το μήκος της πρόσθιας όψης συνολικού μήκους περίπου 75,00μ.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ανακατασκευή του τμήματος εισόδου στη νότια πλευρά του κτιρίου προς την περίφραξη της οδού Καλαβρύτων. Πρόκειται για τμήμα μήκους περίπου 6μ. ίδιου πλάτους που είναι ήδη κατεστραμμένο. Ακόμη, συμπεριλαμβάνεται η αποκατάσταση και στεγανοποίηση του παρακείμενου φρεατίου στη νότια πλευρά του κτιρίου.

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί από τον Ανάδοχο στην κατασκευή του εξωτερικού πεζοδρομίου, ο οποίος θα κατασκευαστεί με τελική επιφάνεια πλάκες πεζοδρομίου που θα εδράζονται σε ελαφρώς οπλισμένο (πλέγμα T139 ή παρόμοιο) σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με κατά πλάτος κλίση προς τον κήπο, σύμφωνα με συνημμένα σχέδια για γρήγορη απορροή των όμβριων υδάτων. Το πλάτος του πεζοδρομίου να είναι 1.20μ και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην διατήρηση του παρακείμενου πράσινου.

Ακόμη να γίνει η καθαίρεση του τοίχου με επανακατασκευή νέου οπλισμένου τοιχίου και κατασκευή όπισθεν αυτού κατάλληλου στραγγιστηρίου όπως στα σχέδια που επισυνάπτονται. Στη στέψη του τοίχου θα τοποθετηθεί μεταλλικό κιγκλίδωμα ύψους $H=0,60\mu$. (ως συνημ. σχέδιο). Στις άκρες των κιγκλιδωμάτων να τοποθετηθούν ανοιγόμενες μεταλλικές θύρες διαστάσεων $1.0 \times 1.0\mu$, συνολικά πρόκειται για τέσσερις θύρες. Η στέψη του τοίχου θα εξέχει της πλακόστρωσης κατά 20cm.

Η κατασκευή του τοιχίου να γίνει σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και τον αναγραφόμενο σιδηρό οπλισμό. Να χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα τοιχίου κατηγορίας C20/25 και οπλισμός τοιχίου κατηγορίας S500. Να κατασκευαστούν αρμοί ανά 16,67μ. περίπου πλάτους 2εκ. στο τμήμα του κουραγκλέ δεξιά της παλιάς εισόδου, ενώ στο αριστερό τμήμα του κουραγκλέ να κατασκευαστεί ένας αρμός.

Να γίνει προσεκτική στεγάνωση όλων των αρμών με waterstop λάστιχο στηριγμένο στις δύο πλευρές των τοιχίων. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην σκάλα εισόδου της αιμοδοσίας στο αριστερό τμήμα του κουραγκλέ. Η διατήρηση της σκάλας θεωρείται απαραίτητη, καθώς επίσης και η προσαρμογή της στο νέο τοιχίο.

Η καθαίρεση του υπάρχοντος τοιχίου σταματά 30εκ. κάτω από τον πυθμένα της υπάρχουσας τάφρου, εφόσον υπάρχει σκυρόδεμα ή διαφορετικά σταματά στα 40εκ. για διάστρωση άοπλου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 πάχους 10εκ. και για την επ' αυτού έδραση του νέου πέλδου του νέου τοιχίου. Σε συνημμένο σχέδιο της παρούσας εμφανίζονται τα γεωμετρικά στοιχεία εκσκαφών και επιχώσεων.

Κάτωθι του νέου τοιχίου, να συνεχιστεί η εκχωμάτωση και να διαστρωθεί διαβαθμισμένη χοντρή κροκάλα σε πλάτος 1,50μ και βάθος 1,20μ. με στεγνωτική προστασία από νάιλον μεμβράνη PVC χρώματος πορτοκαλί και εσωτερικά γεωϋφασμα των 200 γραμμαρίων, τοποθετημένα όπως στο σχέδιο που επισυνάπτεται.

Επειδή εντός και εκτός της τάφρου διέρχονται διάφοροι αγωγοί και δεν είναι δυνατή η μεταφορά τους, θα πρέπει ο Ανάδοχος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία όλων των αγωγών όπως προσωρινή στήριξη και επαναστήριξη στο νέο τοιχίο.

Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στις εργασίες του την αποκατάσταση του δαπέδου της τάφρου, εάν προκύψουν ζημιές και μερεμέτια.

Λόγω της ιδιαιτερότητας των εργασιών και για λόγους ασφαλείας για τους εργαζόμενους απαιτείται η εκτέλεση των εργασιών να γίνεται από έμπειρο προσωπικό, επειδή γίνεται σε μικρό εύρος και οι εργασίες δεν επιτρέπεται να εκτελεστούν από μεγάλα μηχανήματα, αλλά πολύ μικρά ή και με χέρια, μεταφορές με φορτωτάκια, mini dumper ή μονότροχο.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σημεία εισόδου στην τάφρο αγωγών ύδρευσης αλλά και αγωγού ηλεκτρικού ρεύματος από το παραπλεύρως Η/Ζ. Οι εργασίες στα σημεία αυτά απαιτούν πρόσθετη ευθύνη, την οποία έχει απόλυτα ο Ανάδοχος των προς εκτέλεση εργασιών και οι οποίες θα εκτελεστούν δια χειρών και με μεγάλη προσοχή.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδώσει άδεια μικρής κλίμακας ή ότι αδειοδότηση χρειαστεί από την Πολεοδομία με δικά του έξοδα και ενέργειες.

Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει καλό και προσεκτικό φινιρίσμα σε όλες τις επιφάνειες ακμές και γωνίες και να επιδείξει προσοχή στις ηλεκτρολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις των χώρων για να μην προκληθούν βλάβες και τυχόν επεμβάσεις κατόπιν συνεννόησης, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία των χώρων.

Ο Ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Απομόνωση χώρων για την μη πρόκληση εκπομπής σκόνης, οσμών, θορύβου κ.λπ.

Η παράδοση τυχόν χρήσιμων υλικών να γίνει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου καθώς και η άμεση απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών από τους χώρους, οι οποίοι ενδεχομένως θα είναι σε λειτουργία για να μην δημιουργείται πρόβλημα στην διακίνηση των ατόμων.

Ο Ανάδοχος να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την προστασία εργαζομένων, διερχομένων, συνεργείου και του χώρου.

Η δαπάνη του Αναδόχου περιλαμβάνει την εργασία, όλα τα υλικά, ότι μερεμετίσματα απαιτούνται και γενικά ό,τι χρειάζεται για την ολοκλήρωση της εργασίας.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ													
		1ος μήνας						2ος μήνας					
A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	Προεργασίες - έκδοση άδειας - εγκατάσταση εργοταξίου												
2	Καθαίρεση υπάρχοντος τοιχίου κλπ												
3	Εκχωμάτωση κάτωθι του νέου τοιχίου και διάστρωση με διαβαθμισμένη χονδρή κροκάλα με στεγνωτική προστασία												
4	Ανακατασκευή του τμήματος εισόδου στη νότια πλευρά του κτιρίου												
5	Επανακατασκευή νέου οπλισμένου τοιχίου												
6	Κατασκευή όπισθεν του νέου τοιχίου κατάλληλου στραγγιστηρίου												
7	Στεγάνωση όλων των αρμών με waterstop - λάστιχο στις δύο πλευρές των τοιχίων												
8	Αποκατάσταση και στεγανοποίηση του παρακείμενου φρεατίου στη νότια πλευρά του κτιρίου												
9	Κατασκευή του εξωτερικού πεζοδρόμου												
10	Τοποθέτηση μεταλλικού κιγκλιδώματος - ανοιγόμενων μεταλλικών θυρών												
11	Αποκατάσταση του δαπέδου της τάφρου												

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα ενός έτους με ημερομηνία έναρξης στις 22/1/2021 και ημερομηνία λήξης στις 21/1/2022.

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού 1.922,50€ που ισούται με το 5% του συμβατικού τιμήματος χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας.

Η παρούσα εκδόθηκε στις 20/01/2021, με τον αριθμό e-100367 από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον ενός (1) μήνα επιπλέον της ετήσιας διάρκειας ισχύος της σύμβασης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης όρου και σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη εκτέλεση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

ΑΡΘΡΟ 5: ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική υλοποίηση του έργου.

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο προϋποθέτει ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την πραγματοποίηση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δικές του δαπάνες για την υλοποίηση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει και έχει τροποποιηθεί, βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, χωρίς τον ΦΠΑ, για την παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται.

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί υποχρεούται να τις αποκαταστήσει με δικά του έξοδα. Ακόμη εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται ή απορρέουν από τη σύμβαση και τη νομοθεσία. Ακόμη δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής και ακόμη απαγορεύεται ν' αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε ευθύνες που απορρέουν γι' αυτόν από την παρούσα.

Ο Ανάδοχος, ενδέχεται κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Αναθέτουσα Αρχή. Ως εκ τούτου αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το υφιστάμενο θεσμικό, κανονιστικό και νομικό πλαίσιο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδιαίτερος:

- α) Δεν υποβάλλει τα δεδομένα σε κανενός είδους επεξεργασία (ενδεικτικά τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διάδοση, συσχέτιση ή συνδυασμό, διασύνδεση, διαγραφή κλπ.) με κανένα τρόπο και για κανένα σκοπό.
- β) Δεν κοινοποιεί ούτε γνωστοποιεί σε τρίτους τα δεδομένα παρά μόνο αν υποχρεούται προς τούτο από το νόμο.

Η οιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (ακόμα και απλών) από τον Ανάδοχο που αφορούν το εν λόγω έργο, γίνεται στα πλαίσια της ρητής συμμόρφωσης του Αναδόχου στον Κανονισμό της ΕΕ 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR).

ΑΡΘΡΟ 7: ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ.

Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωση του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων ολική κατάρπωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 107 παρ. 12 του Ν. 4497/2017, αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

- α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερα βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος ή του φορέα διεξαγωγής.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω ισχύουν τα άρθρα 203, 205, 218 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ.

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς βάσει του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά πριν τη λήξη της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στον Ανάδοχο, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης.

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται και ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

- Πλημύρα.
- Σεισμός.
- Πόλεμος.
- Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (διεθνούς δικτύου).
- Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (Embargo).

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Η τροποποίηση των όρων της παρούσας γίνεται μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελείται όταν πραγματοποιηθεί η πληρωμή του ολόκληρου του τιμήματος και εκπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις. Αναφορικά με το παρόν άρθρο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4412/2013 δύναται ν' ασκήσει το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης εφ' όσον συντρέχει μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

-Η παρ. 5 ή παρ. 7 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (τΑ' 115).

-Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

-Ο Ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από την διαδικασία της σύναψης σύμβασης.

-Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ που έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 12: ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει το έργο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης εντός δύο (2) μηνών.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να γίνει η παράδοση, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Η επιλογή κατάλληλων ημερών και ωρών για την εκτέλεση των εργασιών θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 13: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

- α) Η σύμβαση.
- β) Η νομοθεσία περί Προμηθειών του Δημοσίου.
- γ) Η διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής.
- δ) Η προσφορά του Αναδόχου.

Για τα θέματα που καθορίζονται, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά.

Αντίκλητος του Αναδόχου στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται με την παρούσα ο κ. Παναγιώτης Παππάς του Παύλου. Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή θα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με τηλεομοιοτυπία.

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί στο πλαίσιο των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Εφ' όσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, δεν αποκλείεται, για ορισμένες περιπτώσεις, να προβλεφθεί στη σύμβαση η προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 4412/2016.

Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία τότε η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ή διαφωνίας ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια όπως προβλέπεται από το άρθρο 175 του Ν. 4412/2016 με εφαρμοστέο το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.

Η παρούσα, αφού γράφηκε σε δύο όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ως έπεται και έλαβε από ένα αντίτυπο ο καθένας των συμβαλλομένων.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»**

**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-Ε.Δ.Ε.**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ