

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ****ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ****ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΚΕΙΟΥ»****ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ****ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ****Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ****ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ :45.000,00 €****ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ****ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ*****ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ***

25.650,00€ [Εργασίες: 15.366,06 € +ΓΕ&ΟΕ 2.765,90+ Απρόβλεπτες δαπάνες: 2.719,79 € + Δαπάνη Αναθεώρησης: 1,91 € = 20.853,66 € + Φ.Π.Α.: 4.796,34 €)
 =25.650,00 €]

Στην Τρίπολη, σήμερα στις **28** του μηνός **Αυγούστου** του **έτους 2015** ημέρα **Παρασκευή**, οι υπογεγραμμένοι:

1. ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και
2. Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 175**», με Α.Φ.Μ. :041422827 , Δ.Ο.Υ. : **ΤΡΙΠΟΛΗΣ** , Τ.Κ. **22100**, ανάδοχος του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΚΕΙΟΥ** » Προϋπ/σμού: **45.000,00EURO (με Φ.Π.Α.)** , συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ με την ιδιότητα που έχει και έχοντας υπόψη :

- Α. Την με αριθμό **20/546/24-11-2014** απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου περί έγκρισης τεχνικού κατάρτισης 4^{ης} τροποποίησης προγραμμάτων έργων **ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ** της Π.Ε Κορινθίας που συμπεριλαμβάνεται το έργο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΚΕΙΟΥ** » με προϋπολογισμό **45.000,00€** και πίστωση **45.000,00 €**.

- Β. Την με Α.Π 46422/1938 /20 -04 -2015 με **ΑΔΑ 7Κ317Λ1-ΛΣ7** Απόφαση Ανάληψη Δαπάνης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κορινθίας.
- Γ. Την με αριθμό **769 /27 -04 -2015** (απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση καθώς και η σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΚΕΙΟΥ** " προϋπολογισμού: 45.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
- Δ. Την με αριθμό **13788 / 10-07 -2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε και κατακυρώθηκε αντίστοιχα το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που έγινε την 2^η Ιουνίου του έτους 2015, του έργου: « **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΚΕΙΟΥ** », Προϋπ/σμού: 45.000,00€ στην εργοληπτική επιχείρηση '**ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ** ' με ποσοστό έκπτωσης 43%.
- Ε. Ότι έχουν επικαιροποιηθεί και τελούν εν ισχύ τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό που ζητήθηκαν με το υπ' αρ. 2447 /27 -07-2015 έγγραφο της υπηρεσίας.
- Ζ. Τα με αριθμό 834 /2015 Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2 του Ν.3669/08.
- Η. Το υπ' αριθμ. 2620 /11-08 -2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων με το οποίο κοινοποιείται η εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και καλεί τον ανάδοχο για την υπογραφή του εγγράφου του συμφωνητικού.
- Ι. Την υπ' αριθμ **17/21-09-2010** Εγκύκλιο της Δ/σης Νομοθεσίας Συντονισμού και Κωδικοποίησης (Δ17) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (Έλεγχος γνησιότητας Εγγυητικών Επιστολών για υπογραφή της Σύμβασης.
- Κ. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος σύμφωνα με το άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 9 Παρ. 2 του Ν.4071/2012.

Αναθέτει

στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους εργοληπτική επιχείρηση **‘ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ’** την εκτέλεση των εργασιών του έργου: « **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΚΕΙΟΥ** », Προϋπολογισμού: 45.000,00ΕΥΡΟ σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και με έκπτωση σαράντα τρία επί τοις εκατό (43,00%) καθώς και

- Τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού
- Τις ισχύουσες Διατάξεις εκτέλεσης Δημοσίων Έργων στον παρόντα χρόνο υπογραφής της Σύμβασης.
- Τις διατάξεις της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, της Ειδικής τοιαύτης και τυχόν παραρτημάτων αυτής
- Τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη της μελέτης δημοπράτησης με σειρά ισχύος αυτή που καθορίζεται στην Συγγραφή υποχρεώσεων
- Τις έγγραφες διαταγές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
- Τις ειδικές συνθήκες του χώρου εκτέλεσης των εργασιών που γνωρίζει και έλαβε υπ’ όψη του στην οικονομική προσφορά
- Την ανάγκη γενικότερης συνεργασίας στη διάρκεια εκτέλεσης του έργου με τον κοινωνικό παράγοντα και τους χρήστες του έργου.

Η πληρωμή των εργασιών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις μεταβιβαζόμενες πιστώσεις μέσα στην πίστωση που έχει εγκριθεί και με δικαιολογητικά που ορίζονται από τον Νόμο. Συνολική προθεσμία περαίωσης του όλου έργου ορίζεται **Ενενήντα (90) ημέρες από σήμερα**.

Σχετικά με τις κρατήσεις ισχύουν αυτά που περιλαμβάνονται στο σχετικό άρθρο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Ρητά διευκρινίζεται και με την παρούσα σύμβαση ότι απαγορεύεται στην ανάδοχο επιχείρηση η εκχώρηση χωρίς έγκριση της Υπηρεσίας σε τρίτο μέρος ή ολοκλήρωση της εργολαβίας ως και κάθε ενέργεια που θα αποτελέσει στην ουσία εκχώρηση, καθιστάμενος πάντοτε προσωπικά υπεύθυνος απέναντι του εργοδότη των εργασιών και των τρίτων, εφαρμοζομένων για τούτο των σχετικών διατάξεων του Ν.1418/84 και του 609/85 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως ισχύουν σήμερα μετά τον Ν. 3669/2008 «Περί Κύρωσης της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων». Ο εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης **‘ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ**

ΓΕΩΡΓΙΟΥ', με ΑΔΤ: Χ 288606 με την ιδιότητα της αυτή δηλώνει ότι αποδέχεται την πιο πάνω εργολαβία με τους πιο πάνω περιγραφέντες όρους, παραλαμβάνοντας σήμερα μια πλήρη σειρά της εγκεκριμένης μελέτης, και δηλώνει (Άρθρο 26 Π.Δ 609/85) ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου η έδρα της εταιρείας θα είναι: Η Τρίπολη οδός Ηρώων 1912 αριθμ. 1 Τ.Κ. 22 100, τηλέφωνο: 6972304053 & fax: 2710 242533 .

Ως αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται ο Τραγάς Ιωάννης του Κωνσταντίνου με έδρα το Βέλο Κορινθίας τηλέφωνο 27420 33244 , ο οποίος γίνεται αποδεκτός από την Υπηρεσία και του οποίου υπάρχει δήλωση αποδοχής του διορισμού του σε δήλωση του Ν. 1599/86

Επίσης του δόθηκε εντολή:

α) Να υποβάλλει χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα (άρθρο 32 Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα από τους Ν.2229/94 αρθ.2 , παρ. 3 και 2940/2001 και 3669/2008 άρθρο 46)

β) σχέδιο Α.Π.Ε. αμέσως μετά την εγκατάσταση και τον καθορισμό του φυσικού αντικειμένου επί τόπου του έργου, με ανάλυση των προτεινομένων διαφοροποιήσεων των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών μετά από ασφαλέστερη και ακριβέστερη εκ μέρους του προμέτρησής τους και

γ) Να τηρεί ανελλιπώς ημερολόγιο έργου καθώς ημερολόγιο ασφαλείας.

ε)Από την παραπάνω Εργολαβική Επιχείρηση προσκομίσθηκε η παρακάτω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αριθμό: 34364 του

ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ, ποσού: #1043 ,00 € #, με ημερομηνία 18 -08-2015

για την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης και για την καλή εκτέλεση του έργου, η γνησιότητα της βεβαιώθηκε με το 20452 / 20 - 08-2015 έγγραφο του εν λόγω ταμείου.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα και υπογράφεται ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

