



Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Γενική Διεύθυνση

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,

Περιβάλλοντος και Υποδομών

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Πάτρα, 27/09/2022

Αρ. πρωτ. : ΠΔΕ/ΔΤΕ/289854/6824/οικ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού **496.751,46€** (χωρίς Φ.Π.Α.) / **615.971,81€** (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου, με τα κάτωθι στοιχεία :

Τίτλος έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΟΖΕΡΟΥ Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021»**

Προϋπολογισμός μελέτης : **734.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/591.935,48€ (χωρίς Φ.Π.Α.)**

Πηγή χρηματοδότησης : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΕΠ 801

Κωδικός Έργου ΠΔΕ : 2022ΕΠ80100004

Κωδικός CPV σύμβασης : 45246410-0 (Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων)

Κωδικός NUTS : EL631 (Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ) (Κύριος τόπος εκτέλεσης των έργων)

Στην Πάτρα σήμερα, την 27^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022 και ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.), Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής - Τ.Κ. 26441 - Πάτρα, οι κατωτέρω υπογράφοντες :

Α. Ο κ. Φαρμάκης Νεκτάριος του Αθανασίου, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ("Κύριος του Έργου" κατά την παρ. 2.1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016), που εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής, με Α.Φ.Μ. : 997824337 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Α' Πατρών, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,.
2. Τη με αρ. πρωτ. 88897/18.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση-Συμπλήρωση του

Σύμβαση κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΟΖΕΡΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021» με Προϋπολογισμό Μελέτης **734.000,00€ (με Φ.Π.Α.)**

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β'7-6-2018) με την οποία συμπληρώνεται η με αρ. πρωτ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'30-12-2016) και τις 165633/08-08-2017 (ΦΕΚ Β'2953) & 20686/28-02-2018 (ΦΕΚ Β'387) Αποφάσεις Συντονιστή Α.Δ.Π., Δ.Ε. & Ι.,

- Β.** Η κ. Μπουσιού Φωτεινή του Γενναίου, κάτοικος Πατρών, οδός Κανάρη 26 - Τ.Κ. 262 22, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ308930 του Υ.Α. Πατρών, ενεργώντας με την ιδιότητα της νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας «ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Ε.Ε. με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε.», με έδρα στην ταχυδρομική διεύθυνση Κανάρη 26, Πάτρα Τ.Κ. 262 22, τηλ.2610318545, e-mail : mpousiuf@hotmail.com και ΑΦΜ : 999781316 με αρμόδια ενιαία Δ.Ο.Υ. Πατρών.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει κατά την Πρόσκληση του έργου.
2. Τη με αρ.πρωτ.63534/21-06-2022 (ΑΔΑ : ΨΔΦ146ΜΤΛΡ-ΛΡΨ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2022 του υπόψη έργου της ΣΑΕΠ 801 – Φυσικών Καταστροφών με κωδικό έργου 2022ΕΠ80100004 και προϋπολογισμό 734.000,00€.
3. Το με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/191790/3835/21-07-2022 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε. περί μη υπαγωγής του έργου σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
4. Τη με αρ.πρωτ.223301/5109/οικ./21-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΔΜ7Λ6-Σ08) Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης του υποέργου του θέματος.
5. Τη με αρ. 945/2022 (ΑΔΑ : Ψ62Φ7Λ6-ΡΕΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα «Α) Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016, Β) Έγκριση των όρων της πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, Γ) Καθορισμός των Οικονομικών Φορέων στους οποίους θα αποσταλεί η πρόσκληση, Δ) Συγκρότηση Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης».
6. Τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/230833/5297/03-08-2022 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22PROC011044623 2022-08-03 και όριζε ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10/08/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..

7. Την από 10/08/2022 Πρόσκληση προς τον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε.» (ως προσωρινό μειοδότη) με θέμα «Βελτίωση της αρχικής προσφοράς σας στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του υπόψη έργου» η οποία απεστάλη με το με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/244566/5680/οικ./10-08-2022 διαβιβαστικό έγγραφο.
8. Το από 11-08-2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή έκανε δεκτές τις προσφορές των τριών (3) συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό, διότι πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης του διαγωνισμού, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και κατέταξε πρώτο κατά σειρά μειοδοσίας τον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε.» με προσφερθείσα μέση τεκμαρτή έκπτωση δέκα έξι και δέκα τρία εκατοστά τοις εκατό (16,13%).
9. Τη με αρ.1049/2022 (ΑΔΑ: Ψ99Ξ7Λ6-9Ω0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το από 11-08-2022 Πρακτικό της Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του διαγωνισμού του υποέργου του θέματος, κατακυρώθηκε η παρούσα σύμβαση στον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε.» και εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης.
10. Το με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/224377/5140/30-08-2022 έγγραφο με το οποίο κοινοποιήθηκε η με αρ.1049/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό του έργου.
11. Τη με αριθ. 28/2022 Πράξη της 1^{ης} Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν. Αχαΐας, με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
12. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.
13. Τη με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/274011/6419/13-09-2022 πρόσκληση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με την οποία καλείται ο προσωρινός ανάδοχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε.» να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση περί οψιγενών μεταβολών σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
14. Την από 15/09/2022 υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε.» η οποία υποβλήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή (με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/282743/6648/21-09-2022) και ελέγχθηκε από αυτή.
15. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/274011/6419/13-09-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με το οποίο γίνεται πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
15. Τα στοιχεία του Φακέλου Προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε.» και ιδιαίτερα την από 11/08/2022 οικονομική προσφορά του, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό προσφοράς 496.751,46€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (αφού επαναυπολογίστηκαν, σε συνδυασμό με τη μέση προσφερθείσα έκπτωση δέκα έξι και δέκα τρία εκατοστά τοις εκατό (16,13%), οι προβλεπόμενες δαπάνες και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016) και αναλύεται ως εξής :

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σε €)
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά Σπ=	364.306,32
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% X Σπ=	65.575,14
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά την προσφορά ΣΔΕ=	429.881,46
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% X ΣΔΕ =	64.482,22
ΣΥΝΟΛΟ Π1 =	494.363,68
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	1.800,00
ΣΥΝΟΛΟ Π2 =	496.163,68
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ X (1-16,13%)	271,74
ΣΥΝΟΛΟ Π3 =	496.435,42
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑνΠ=	316,04
Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) Π4	496.751,46
Φ.Π.Α. 24%X Π4=	119.220,35
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά (με ΦΠΑ) Π5=	615.971,81

16. Τους όρους της με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/230833/5297/03-08-2022 Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου, σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου 6 αυτής με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον ΔΕΥΤΕΡΟ των συμβαλλομένων οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε.», καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** του έργου, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΟΖΕΡΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021**».

Ο οικονομικός φορέας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε.», όπως εδώ εκπροσωπείται από τη νόμιμη εκπρόσωπό του κ. Μπουσίου Φωτεινή του Γενναίου, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του ως άνω έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς επίσης και κάθε διάταξη (Νόμου, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που

περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ..

- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), που ανέρχεται στο συνολικό πόσο προσφοράς 496.751,46€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (κατόπιν επανυπολογισμού σε συνδυασμό με τη μέση προσφερθείσα έκπτωση), όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (με α/α 15) της παρούσας σύμβασης.
- iv. Τη με αρ.1049/2022 (ΑΔΑ: Ψ99Ξ7Λ6-9Ω0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η παρούσα σύμβαση στον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε.».

Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων κ. Μπουσίου Φωτεινή του Γενναίου και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της, αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

1. Ότι η υπογραφή της στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε.» και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
2. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν καθώς και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
3. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών, κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις.
4. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
5. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
6. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών. Ειδικότερα, στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου

(όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση) και λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, παραχθούν απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 – ΦΕΚ Β' 1312/24-08-1010) και προκύψει ανάγκη διαχείρισής τους (η οποία δεν περιλαμβάνεται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στη συναφθείσα σύμβαση) ο ανάδοχος θα τηρήσει τις υποχρεώσεις διαχειριστών ΑΕΚΚ σύμφωνα με το άρθρο 7 της ανωτέρω ΚΥΑ.

- Βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την Πρόσκληση και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, αпроφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων κ. Μπουσίου Φωτεινή του Γενναίου κατέθεσε :

- Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου, από τον αναφερόμενο εγγυητή :

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε €)
e-156814	15-09-2022	ΤΜΕΔΕ	29.596,77
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ			29.596,77

Η ως άνω εγγύηση καλύπτει το ποσό και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρ.4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα και στο άρθρο 2 της Ε.Σ.Υ.. Η γνησιότητά της ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε με ηλεκτρονικό τρόπο (Α/Α : V/144574/22-09-2022).

- Την από 15/09/2022 δήλωση του αναδόχου, περί ορισμού ως αντικλήτου, του Σαμαρά βασιλείου του Κων/νου, κατοίκου Πάτρας, οδός Θησέως αρ.10 – Τ.Κ. 26332, τηλ.6980721437, και με Α.Δ.Τ. ΑΗ980203, καθώς και την από 15/09/2022 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
- Την από 21/09/2022 Βεβαίωση Ασφάλισης της Ergo Ασφαλιστικής Μονοπρόσωπης Α.Ε.και η οποία ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης ασφάλισης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ.. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
- Για τη μη τήρηση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται οι Ποινικές Ρήτρες που προβλέπονται από τις Διατάξεις του Άρθρου 148 του Ν. 4412/2016.

- 3) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- 4) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 12 της με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/230833/5297/03-08-2022 Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγματεύσεως χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου και το άρθρο 152 του Ν.4412/2016.
- 5) Το υπόψη έργο, για το οποίο υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του **Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων** και συγκεκριμένα τη ΣΑΕΠ 801 στην οποία είναι ενταγμένο με αρ.2022ΕΠ80100004 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ., όπως ορίζονται στα συμβατικά τεύχη.
- 6) Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 του ν. 4412/2016), αφού η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στα συμβατικά τεύχη και ειδικότερα στο άρθρο 8.4 της Ε.Σ.Υ. και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται σ' αυτό.
- 7) Η δαπάνη διαχείρισης των ΑΕΚΚ (εφόσον προκύψει) θα καλυφθεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις οριζόμενες προϋποθέσεις στα άρθρα 132, 154 και 156 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
- 8) Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αποσταλμένα στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Τ.Ε. /Π.Δ.Ε..

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ	
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ «ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Ε.Ε. με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε.» ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΝΝΑΙΟΥ	ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Δ.Ε. (Κύριος του Έργου) Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ