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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΕΡΓΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                        ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ                                        ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΥ∆ΙΑΣ» 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ            

ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                                                       

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                            ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ                
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΠΟΣΟΥ 19.249,74 € (µε Φ.Π.Α.) 

 
 Στη Μυτιλήνη, σήµερα την 28 του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
11.00 π.µ., στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου οι υπογράφοντες : 
 1. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ∆. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου,  ενεργώντας για λογαριασµό 
του κατά την παράγραφο 7α΄ του άρθρου 1 του Ν. 3669/2008 «Εργοδότη» ή «Κυρίου του έργου» (δηλαδή 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη 1 στη Μυτιλήνη, µε αριθµό 
τηλεφώνου 2251352101 και αριθµό FAX 2251046652 και Α.Φ.Μ. 997817101), για λογαριασµό του οποίου 
συντάσσεται η παρούσα Σύµβαση, σύµφωνα µε την παραγρ. 7 του άρθρου 30 του ίδιου Νόµου καθώς και 
τις διατάξεις της παράγρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) και 
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Εργοληπτική Επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ. µε 
αριθµό 27444 στην Α2 τάξη για έργα Ηλεκτροµηχανολογικά (σύµφωνα µε την αριθµ. ∆15/21361/08-09-
2015 Βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης ∆15 της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Οικονοµίας, 
Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού) και Α.Φ.Μ. 055917940 (∆.Ο.Υ.: Μυτιλήνης), αποκαλούµενη εφεξής 
«Ανάδοχος», εκπροσωπούµενη για την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης από τον ίδιο Γεώργιο 
Χατζηαποστόλου, 
 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ 
 

α. Την αριθµ. 212/13-03-2015 (Α∆Α : ΩΨ1Ρ7ΛΩ-ΜΕ5) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της  
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 30.000€ για τη χρηµατοδότηση του 
ανωτέρω έργου από πιστώσεις από το Ετήσιο Πρόγραµµα Έργων 2015 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
«Ηλεκτροφωτισµός Οδικών Τµηµάτων ∆ικτύου Λέσβου» συνολικού Π/Υ 303.000€ µε Κωδικό Έργου 
2014ΕΠ58800003.1 της   ΣΑΕΠ 588. 

β. Την αριθµ. 522/05-06-2015Πρακτικό 17/Θέµα 28(8 ΕΗ∆)/05-06-2015 (Α∆Α : 7ΘΑ07ΛΩ-Ρ2Σ) 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, µε την οποία: 

(i) εγκρίθηκε το από 05-06-2015 Πρακτικό Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού του έργου και  
(ii) εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην Ε.Ε. «ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» µε ενιαία 

έκπτωση 47,00%, επί των τιµών του Τιµολογίου της Μελέτης, λόγω χαµηλότερης προσφοράς, σύµφωνα 
µε το Πρακτικό   ∆ηµοπρασίας, 

 
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟ∆ΕΧΘΗΚΑΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ 

 
1.  Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, µε την ιδιότητά του, που αναφέρθηκε ανωτέρω, 

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι 

στο δεύτερο των συµβαλλοµένων (Ανάδοχο) την εκτέλεση του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ  

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΥ∆ΙΑΣ» αντί συνολικού ποσού 

19.249,74 Ευρώ, εκ των οποίων 8.577,36 Ευρώ για εργασίες (συνυπολογιζόµενων του ποσοστού για Γ.Ε. 

και Ο.Ε. και της έκπτωσης που πρόσφερε η Ανάδοχος), 1.286,60 Ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες, 0,43 

Ευρώ για αναθεώρηση τιµών και 2.655,14 Ευρώ για Φ.Π.Α. 

Ανάλυση τιµήµατος σύµφωνα µε την µελέτη και την προσφορά του αναδόχου :  
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Περιγραφή ∆απάνη κατά την 
µελέτη σε € 

Έκπτωση ∆απάνη κατά την 
προσφορά σε € 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  47%  

Σύνολο εργασιών 13.715,00  7.268,95 

ΓΕ & ΟΕ 18% 2.468,70  1.308,41 

Μερικό Σύνολο 1 16.183,70  8.577,36 

Απρόβλεπτα 15% 2.427,56  1.286,60 

Μερικό Σύνολο 2 18.611,26  9.863,96 

Πρόβλεψη Απολογιστικών 

7.250  6.730,21 

Αναθεώρηση  0,81 47% 0,43 

Μερικό Σύνολο 3 25.862,07  16.594,60 

ΦΠΑ 16% 4.137,93  2.655,14 

Συνολική ∆απάνη 30.000,00  19.249,74 

      
2. Η εκτέλεση του έργου του ποσού αυτού θα γίνει σύµφωνα µε: 
α) Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" (όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει) και των Εκτελεστικών ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που 
εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του Νόµου αυτού (όπως έχουν τροποποιηθεί και ίσχυαν κατά την ηµέρα 
διεξαγωγής της δηµοπρασίας) και ισχύουν για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. Επισηµαίνεται ότι η 
διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας  
(άρθρο 57 παραγρ. 4 του Ν. 3669/2008). 
β) Τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης του έργου {Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές, Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, Τιµολόγιο Μελέτης, Προϋπολογισµός Μελέτης, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), 
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)}, που εγκρίθηκαν µε την αριθµ. 390/29-04-2015 (Α∆Α : 
7ΙΑ67ΛΩ-Λ87) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 
γ) Το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 47,00% που πρόσφερε η Ανάδοχος Ε.Ε. κατά την από 05 Ιουνίου 2015 
δηµοπράτηση του έργου. 
 
3. Η σειρά ισχύος των συµβατικών τευχών, σε περίπτωση αντικρουόµενων όρων, καθορίζεται             
στο άρθρο 21 του Τεύχους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
 
 
4. Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του έργου είναι ενενήντα (90) ηµερολογιακές µέρες. 
Τµηµατικές προθεσµίες δεν ορίζονται, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του 
Τεύχους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), η πρόοδος όµως των εργασιών θα ελέγχεται µε 
βάση το Χρονοδιάγραµµα κατασκευής τους, το οποίο πρέπει να είναι συνταγµένο κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 46 του Ν. 3669/2008 και στο άρθρο 16 του Τεύχους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 
(Ε.Σ.Υ.).  
Σε περίπτωση υπαίτιας από πλευράς του Αναδόχου υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης 
του έργου, θα υποβάλλονται εις βάρος της οι προβλεπόµενες από τον Ν. 3669/2008 ποινικές ρήτρες 
(άρθρο 17 της Ε.Σ.Υ.). 
 
5. Ο Ανάδοχος δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση όλων των ανωτέρω, καθώς και όλων των συνθηκών 
εκτέλεσης του έργου, και ότι αναλαµβάνει χωρίς καµία επιφύλαξη την εκτέλεσή του. 
 
6. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου και για λόγους που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 35 του Ν. 
3669/2008, η Ανάδοχος Ε.Ε. κατέθεσε εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού Οκτακοσίων είκοσι εννέα και 
εβδοµήντα τριών Ευρώ (829,73 €) µε την αριθµ. 14685/10-09-2015 ισόποση Εγγυητική Επιστολή καλής 
εκτέλεσης του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 
                                                   
7. Η Ανάδοχος Ε.Ε. δήλωσε ως έδρα της την Παναγιούδα ∆ήµου Λέσβου (τηλ. 22510-32269, FAX 
22510-20535). 
    Επίσης η Ανάδοχος δήλωσε ότι διορίζει αντίκλητο της, τον κ. Τάγκα Ιωάννη του ∆ηµοσθένους, κάτοικο 
της έδρας της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, δηλαδή της πόλης της Μυτιλήνης (οδός Ηλία Βενέζη 24, 

ΑΔΑ: 62ΣΗ7ΛΩ-7ΟΛ



 3

Τ.Κ. 81100, τηλ. 22510-55263, fax 22510-55263, κιν. 6936870422), ο οποίος  µε την από 2-7-2014 
δήλωσή  του αποδέχθηκε το διορισµό αυτόν. 
     Η παρούσα Σύµβαση συντάχθηκε και υπογράφηκε σε πολλά αντίτυπα, από τα οποία δύο έλαβε ο 
Ανάδοχος, ενώ τα υπόλοιπα παρέµειναν στο Αρχείο του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆.Τ.Ε. 
Π.Ε.  Λέσβου.  
Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο πρώτος των συµβαλλοµένων παρέδωσε στο δεύτερο των 
συµβαλλοµένων (Ανάδοχο) µία πλήρη σειρά επικυρωµένων αντιγράφων όλων των αναφεροµένων στο 
εδάφιο β΄ της ανωτέρω παραγράφου 2. 
       

Οι Συµβαλλόµενοι 
 
 
 
 
 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ∆. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 
 
 
 
 
 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
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