

23SYMV013350585 2023-09-05

Αρ. Πρωτ.: ΔΤΕ/οικ. 4727/ 5 – 09 -2023

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ**ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:****«Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας Οικισμού Λάρδου Ρόδου»**

**Συνολικού Ποσού: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ
 ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ.
 (499.585,45 €) με Φ.Π.Α. 24%**

Στην Ρόδο σήμερα, την **5η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2023** ημέρα **Τρίτη** με βάση την με αριθμ. 224/2023 (ΑΔΑ:Ψ2ΥΑ7ΛΞ-Σ9Ζ, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012966752) Απόφαση, αριθμός Πρακτικού 8°, της από 08-06-2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Προϊσταμένης Αρχής της σύμβασης) και την υπ'αριθμ. 53/2023 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Π.Ε. Ρόδου, αφ' ενός ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. **Γεώργιος Χατζημάρκος** που εκπροσωπεί την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (**Εργοδότης**) με ΑΦΜ 998225768 ΔΟΥ Σύρου και αφ' ετέρου ο Οικονομικός Φορέας «**Α.Δ.Τ. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. (δ.τ. Α.Δ.Τ.-ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.)**» με έδρα στην ΠΕ Αθηναίων/Αττικής, Δήμος Αθηνών, επί της οδού ΑΥΛΙΔΟΣ 25 & ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Τ.Κ. 11527 και **Α.Φ.Μ. 099365653**, Δ.Ο.Υ.ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail: adt@adtomega.gr, καλούμενος στη συνέχεια ως «**Ανάδοχος**», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Ανδρικόπουλο Χαράλαμπο**, ΑΦΜ: 043059384 – ΔΟΥ Ηλιούπολης, συμφώνησαν και δέχτηκαν τα κατωτέρω:

ΑΡΘΡΟ 1° : Αντικείμενο της σύμβασης

Με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό και με βάση την με αριθμ. 224/2023 απόφαση (ΑΔΑ:Ψ2ΥΑ7ΛΞ-Σ9Ζ, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012966752) αριθμός Πρακτικού 8°, της από 08-06-2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση της Σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «**Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας Οικισμού Λάρδου Ρόδου**» με τους όρους των συμβατικών τευχών που αποδέχεται ανεπιφύλακτα όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 της οικείας Διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού και εγκρίθηκαν με την με αριθμ. 471/2022 απόφαση (ΑΔΑ: Ψ9ΩΦ7ΛΞ-Ι4Π) αριθμός Πρακτικού 15°, της από 26-10-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το αντικείμενο της Σύμβασης προσδιορίζεται ακριβέστερα στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης του διαγωνισμού (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και Πρόγραμμα Απαιτούμενων Μελετών) και είναι συνοπτικά:

1. Σύνταξη τοπογραφικής αποτύπωσης στις θέσεις των προτεινομένων νέων έργων. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί η αποτύπωση ζώνης της κοίτης του ρ. Μεριδιάτης σε μήκος 1760 μέτρων, της κοίτης του ρ. Φονιάς σε μήκος 2470,00 μέτρων και της κοίτης του ρ. Βλυχός (Αγ. Νικόλαος) σε μήκος 150

23SYMV013350585 2023-09-05

μέτρων. Θα συνταχθεί επίσης αποτύπωση της επιφάνειας ανάντη της επαρχιακής οδού μέχρι και τα GO-KARTS Λάρδου με έκταση 78 στρέμματα. Η μελέτη θα περιλαμβάνει και την κτηματογράφηση στις θέσεις των έργων, σε όποιες θέσεις δεν υπάρχει. Επίσης θα απαιτηθεί αποτύπωση περίπου ζώνης 220 μέτρων για την χάραξη της παραποτάμιας οδού στο βόρειο άκρο της, διότι το υπόλοιπο τμήμα της βρίσκεται μέσα στην έκταση που αποτυπώνεται για την κοίτη του Μεριδιάτη.

2. Σύνταξη προμελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας του οικισμού Λάρδου και των εκατέρωθεν της κοίτης των ρεμάτων Μεριδιάτης και Φονιάς εκτάσεων μέχρι την εκβολή του ρ. Φονιάς στην θάλασσα με τουλάχιστον δύο εναλλακτικές λύσεις εκτός από την μηδενική. Στα προτεινόμενα έργα θα περιλαμβάνονται και τα αναμορφωμένα έργα της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΑΡΔΟΥ», η οποία παρουσιάστηκε στην παράγραφο Α.1.8.5 στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης του διαγωνισμού.
3. Σύνταξη προμελέτης παραποτάμιας οδού στην δεξιά όχθη του ποταμού Μεριδιάτη για την συντήρηση των έργων επένδυσης της κοίτης, αλλά και την εκτροπή της κυκλοφορίας Λάρδου-φράγματος Γαδουρά-Λαέρμων-μονής Θάρρι περιμετρικά του οικισμού Λάρδου. Στην μελέτη θα περιλαμβάνεται η μελέτη αποχέτευσης του οδοστρώματος της οδού καθώς και οι μελέτες σήμανσης και ασφάλισής της.
4. Σύνταξη φακέλου οριοθέτησης ή επαναοριοθέτησης στα τμήματα της κοίτης των ρεμάτων Μεριδιάτης και Φονιάς στα οποία θα εκτελεσθούν έργα.
5. Σύνταξη γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης στις θέσεις εκτελέσεως των έργων
6. Σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προτεινόμενων έργων.
7. Σύνταξη της οριστικής μελέτης των προτεινόμενων έργων. Θα προβλέπεται η κατασκευή των έργων σε φάσεις με ιεράρχηση της σειράς κατασκευής τους. Στα προτεινόμενα έργα θα περιλαμβάνονται και τα αναμορφωμένα έργα της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΑΡΔΟΥ», η οποία παρουσιάστηκε στην παράγραφο Α.1.8.5 στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης του διαγωνισμού.
8. Σύνταξη οριστικής μελέτης παραποτάμιας οδού στην δεξιά όχθη του ποταμού Μεριδιάτη για την συντήρηση των έργων επένδυσης της κοίτης, αλλά και την εκτροπή της κυκλοφορίας Λάρδου-φράγματος Γαδουρά-Λαέρμων-μονής Θάρρι περιμετρικά του οικισμού Λάρδου. Στην μελέτη θα περιλαμβάνεται η μελέτη αποχέτευσης του οδοστρώματος της οδού καθώς και οι μελέτες σήμανσης και ασφάλισής της.
9. Σύνταξη μελέτης σημάνσεως παραποτάμιας οδού (α. Μελέτη κατακόρυφης σήμανσης, β. Μελέτη οριζόντιας σήμανσης, γ. Μελέτη ασφάλισης).
10. Σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης.
11. Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ.

23SYMV013350585 2023-09-05

ΑΡΘΡΟ 2° : Συμβατικά Τεύχη

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9 της οικείας Διακήρυξης είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα :

1. Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό.
2. Η με Α.Π. ΔΤΕ 6432/ 27-12-2022 Διακήρυξη με τα Προσαρτήματά της.
3. Η με ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 06-02-2023 στο Σύστημα, Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.
4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
5. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Παραρτήματά του.
6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα τυχόν Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.
7. Το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τευχών, υπερισχύει το τεύχος που είναι ανώτερο κατά τη σειρά ισχύος.

ΑΡΘΡΟ 3° : Προθεσμίες

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της Σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της οικείας Διακήρυξης, ορίζεται σε **είκοσι τέσσερις (24) μήνες** από την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της Σύμβασης όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της οικείας Διακήρυξης και διαμορφώθηκε στην Προσφορά του Αναδόχου, ανέρχεται σε **δεκατέσσερις (14) μήνες** από την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού.

Αναλυτικότερα οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης, τα στάδια και οι τμηματικές προθεσμίες των επί μέρους μελετών αναφέρονται στο σχετικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα εκπόνησης απαιτούμενων μελετών του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 4° : Εκπρόσωπος – Έδρα – Αντίκλητος του Αναδόχου

1. Νόμιμος Εκπρόσωπος του Αναδόχου Οικονομικού Φορέα «Α.Δ.Τ ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. (δ.τ. Α.Δ.Τ.-ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.)», ορίζεται ο κος Ανδρικόπουλος Χαράλαμπος οδός Ασκληπείου, αρ. 42, Τ.Κ.16346, Τηλέφωνο 2107236000, email:adt@adtomega.gr.

Ως έδρα του Αναδόχου δηλώνεται η : ΠΕ Αθηναίων/Αττικής, Δήμος Αθηνών, επί της οδού ΑΥΛΙΔΟΣ 25 & ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Τ.Κ. 11527.

2. Ως αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται ο κος Γεώργιος Διακογεωργίου, με έδρα στην Ρόδο, Δήμος Ρόδου, επί της οδού Λονδίνου 39, Τ.Κ. 85100 και Α.Φ.Μ. 015799611, Δ.Ο.Υ Ρόδου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email:adt@adtomega.gr.

23SYMNV013350585 2023-09-05

ΑΡΘΡΟ 5° : Αμοιβή – Κρατήσεις – Τρόπος πληρωμής - Χρηματοδότηση

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου σύμφωνα με την με ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 06-02-2023 Οικονομική Προσφορά του και την με αριθμ. 224/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την οποία εγκρίνεται η ανάθεση της Σύμβασης στον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των **ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΩΝ (402.891,49€) χωρίς ΦΠΑ 24%** και κατανέμεται αναλυτικά ανά κατηγορία μελέτης ως εξής:

- Για τις **Μελέτες Υδραυλικών Έργων** (ΚΑΤΗΓ.13) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΗΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ **(194.028,01€)** πλέον Φ.Π.Α.
- Για τις **Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων** (ΚΑΤΗΓ.10) : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ **(6.410,54€)** πλέον Φ.Π.Α.
- Για τις **Μελέτες Τεχνικών Έργων** (ΚΑΤΗΓ.08) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ **(40.143,23€)** πλέον Φ.Π.Α.
- Για τις **Τοπογραφικές Μελέτες** (ΚΑΤΗΓ.16): ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΩΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ **(55.179,86€)** πλέον Φ.Π.Α.
- Για τις **Γεωτεχνικές Έρευνες & Μελέτες** (ΚΑΤΗΓ.21): ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ **(21.671,06€)** πλέον Φ.Π.Α.
- Για τις **Περιβαλλοντικές Μελέτες** (ΚΑΤΗΓ.27): ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ **(32.907,73€)** πλέον Φ.Π.Α.
- Για απρόβλεπτες δαπάνες : ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ **(52.551,06€)** πλέον Φ.Π.Α.

Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του Αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κλπ. αναφέρονται στο Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από το **ΠΔΕ Δωδεκανήσου της ΠΝΑΙ με ΚΑΕ 9899 και Φορέα 02.071** σύμφωνα με την με Α.Π. 634/20-01-2023 (α/α 502) απόφαση (ΑΔΑ: 61Λ47ΛΞ-Σ21) της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,1 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 4912/2022, καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.

23SYMV013350585 2023-09-05

ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγυήσεις

Για την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού – σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 της με ΑΔΑΜ: 22PROC011916670 οικείας Διακήρυξης - ο Ανάδοχος κατέθεσε την ακόλουθη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και συνολικού ποσού ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ **(38.710,73€)** που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άρθρο 15.2 της Διακήρυξης) χωρίς ΦΠΑ :

1. ΤΜΕΔΕ, υπ' αριθμ. e-185627/22-08-2023, ύψους 38.710,73€.

(Βεβαιώνεται η εγκυρότητα με την Α/Α:V/172211/23-08-2023 Βεβαίωση ΤΜΕΔΕ)

ΑΡΘΡΟ 7ο : Ακροτελεύτιο Άρθρο

Για τις υποχρεώσεις αναδόχου και εργοδότη ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό υπογράφεται εις εξαπλούν από τον εκπρόσωπο του εργοδότη και τον Ανάδοχο (ή εκπρόσωπο του αναδόχου κατά περίπτωση) σύμφωνα με τους όρους της οικείας Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών. Τα συμβατικά τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συμφωνητικού, ήτοι τα Πρωτότυπα Τεύχη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, της Διακήρυξης, της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου, της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου, της Συγγραφής Υποχρεώσεων, του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και του Τεύχους Προεκτιμώμενων Αμοιβών, φυλάσσονται στο Αρχείο Συμβάσεων της Προϊσταμένης Αρχής. Ένα (1) ακριβές αντίγραφο των προαναφερόμενων τευχών φυλάσσεται στο Αρχείο της Δ/νουσας Υπηρεσίας και ένα (1) ακριβές αντίγραφο των ιδίων τευχών παραδίδεται με το ιδιωτικό συμφωνητικό στον Ανάδοχο.

Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη σε έξι (6) καθ' όλα όμοια αντίτυπα από τα οποία και παρέλαβε πέντε (5) ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ένα (1) ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ**

.....
Νόμιμος εκπρόσωπος

Γεώργιος Χατζημάρκος