



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΔΑ:

Κομοτηνή, 01-12-2021

Αρ. Πρωτ.: 335938/2536

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στην Κομοτηνή, σήμερα την 01-12-2021, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ:

Αφενός

Α. της **Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης**, με Α.Φ.Μ. 997687965 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, που εδρεύει στην Κομοτηνή, επί της οδού Γ. Κακουλίδη, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον, κ. Χρήστο Μέτιο, Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και το οποίο στο εξής θα καλείται **«Εργοδότης»** και Αφετέρου

Β. της κ. **Χαλατζίδου Λαμπρινής του Μενελάου**, κατοίκου Κομοτηνής, Καζαντζάκη 5 (Τ.Κ 69132), με Α.Δ.Τ. ΑΕ 389479 και με Α.Φ.Μ. 101303073 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, που στο εξής θα καλείται **«Αντισυμβαλλόμενος»**,

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 225/07-12-2016 και 238/20-12-2016 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 4387/τ. Β'/30-12-2016).
3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α /2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.



5. Τις διατάξεις του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4314/2014 ΦΕΚ 265/Α/2014), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ125/Α/2016).
7. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ26059/10.10.2016 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητική Ανασυγκρότησης με την οποία δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για προσωπικό που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων διεθνών προγραμμάτων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία απασχόληση καθώς και με συμβάσεις μίσθωσης Έργου συμπεριλαμβανόμενων των παρατάσεων και ανανεώσεων των ανωτέρω συμβάσεων.
8. Την αρ. πρωτ. οικ. 3955/21.01.2019 επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τις Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52Α΄/01-04-2019) που αφορά στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενα, από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, προγράμματα LIFE.
10. Τις διατάξεις του ΠΔ 164(ΦΕΚ134/Α/2004) όπως αυτές ισχύουν.
11. Τον Κανονισμό 2021/873 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1293/2013.
12. Την από 13/12/2017 Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του «Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» ως «Συντονιστή Δικαιούχου» με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του Έργου “LIFE-IP 4 NATURA” (κωδικός LIFE16 IPE/GR/000002), όπου η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι εταίρος του έργου.
13. Το Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο του Προγράμματος “LIFE-IP 4 NATURA” (κωδικός LIFE16 IPE/GR/000002), όπως ισχύει.
14. Την με αρ. πρωτ. 10318/29-01-2018 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ένταξη του Έργου LIFE-IP 4 NATURA στο ΠΔΕ 2018 με ενάρθμο έργου 2018ΣΕ07520001 της ΣΑΕ 075/2 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (ΑΔΑ: ΩΙΘΤ465ΧΙ8-930).
15. Τις ειδικότερες δράσεις του έργου, όπως αυτές αναφέρονται στο τεχνικό δελτίο του έργου και είναι σύμφωνες με το εγχειρίδιο του προγράμματος.
16. Την με. αρ. πρωτ. 146879/2114/21-9-2020 (ΑΔΑ90Σ87ΛΒ-ΣΡΙ) πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος



17. Την με αρ. πρωτ. 146888/2115/22-9-2020 ορθή επανάληψη της απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης, Επιτροπής Ενστάσεων και Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ 90Σ87ΛΒ-ΣΡΙ) .
18. Το από 10-12-2020 πρακτικό της ανωτέρω Επιτροπής Αξιολόγησης για την αξιολόγηση των αιτήσεων για την επιλογή δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου «Ολοκληρώνες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου NATURA 2000, των ειδών των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Integrated action for conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» (Κωδ. LIFE 16ΙΡΕ/GR/000002 -LIFE IP 4 NATURA», που υλοποιεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης).
19. Την με αριθ. πρωτ. 4027/13/8-1-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη «Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. **146879/2114/21-9-2020 (ΑΔΑ 90Σ87ΛΒ-ΣΡΙ)** υποβολής προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του έργου «Ολοκληρώνες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου NATURA 2000, των ειδών των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Integrated action for conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» (Κωδ. LIFE 16ΙΡΕ/GR/000002 -LIFE IP 4 NATURA», που υλοποιεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης) (ΑΔΑ : ΨΟΝ97ΛΒ-97Θ) .
20. Την με αριθ. πρωτ. 35275/309/12-02-2021 σύμβαση μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του έργου «Ολοκληρώνες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου NATURA 2000, των ειδών των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Integrated action for conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» (Κωδ. LIFE 16ΙΡΕ/GR/000002 -LIFE IP 4 NATURA», που υλοποιεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης) (ΑΔΑ:ΩΖΦΙ7ΛΒ-53Β) .
21. Την από 16-09-2021 ηλεκτρονική αλληλογραφία του Επικεφαλής Εταίρου του Έργου και της Διαχειριστικής Αρχής του LIFE 16ΙΡΕ/GR/000002 -LIFE IP 4 NATURA.
22. Το με αρ. πρωτ. 190/26-11-2021 έγγραφο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Επικεφαλής Εταίρου του Έργου LIFE 16ΙΡΕ/GR/000002 -LIFE IP 4 NATURA.
23. Την ανάγκη υποστήριξης της Π.Α.Μ.Θ κατά τη Γ΄ Φάση συντονισμού και υλοποίησης του Έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» (Κωδ. LIFE16 ΙΡΕ/GR/000002 – LIFE-IP 4 NATURA).
24. Την από 01-12-2021 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του φυσικού αντικείμενου του έργου.
25. Την με αρ. πρωτ. 335931/2535/01-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.



Δηλώθηκαν, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :

ΑΡΘΡΟ 1

Αντικείμενο της Σύμβασης

Με την παρούσα σύμβαση ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει διοικητική ,οικονομική και τεχνική υποστήριξη των δράσεων του φυσικού αντικειμένου του εν λόγω έργου, τον συντονισμό της εκτέλεσης όλων των εργασιών που σχετίζονται με το έργο και στην εποπτεία των δράσεων του.

Συμμετοχή στα Παραδοτέα των δράσεων του έργου:

Δράση C2 : Πιλοτική Εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Επιλεγμένων περιοχών το δικτύου NATURA 2000 σε τέσσερις Περιφέρειες της Ελλάδας (αφορά μόνο την περιφέρεια ΑΜΘ).

Δράση C5: Ενίσχυση των ικανοτήτων των εμπλεκόμενων μερών και τελικών χρηστών.

Δράση E1: Επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

Δράση F1: Διαχείριση έργου

Οι δράσεις που θα διεκπεραιώνει ο αντισυμβαλλόμενος, οι οποίες είναι σύμφωνες με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου και τις οδηγίες του προγράμματος LIFE NATURA 2000 καθώς και με την εθνική νομοθεσία είναι:

- Υποστήριξη στον συντονισμό και στην διαχείριση του έργου.
- Παρακολούθηση και προετοιμασία τυχόν τροποποιήσεων του τεχνικού δελτίου του έργου.
- Παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης.
- Γραμματειακή υποστήριξη του έργου και της ομάδας έργου.
- Σύνταξη εγγράφων για την υλοποίηση των δράσεων.
- Τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου όλων των δράσεων.
- Συντονισμός της παρακολούθησης της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τον ανάδοχο του έργου.
- Υποστήριξη της διαδικασίας σύνταξης των Αναφορών Προόδου (Progress Reports.)
- Υποστήριξη της οργάνωσης και συμμετοχή στις συναντήσεις του έργου.
- Υποστήριξη στην διοργάνωση σεμιναρίων ή συμμετοχικών διαδικασιών του έργου ή και επιτόπιες επισκέψεις στις περιοχές μελέτης .
- Προετοιμασία υλικού και παρουσιάσεων για την εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ στις συναντήσεις των εταίρων του έργου.
- Υποστήριξη στην συλλογή και διαμόρφωση υλικού που σχετίζεται με την εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης.



- Συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου και οποιαδήποτε άλλη εργασία κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου μετά από οδηγίες του επικεφαλής εταίρου και της ομάδας έργου.

Ο αντισυμβαλλόμενος θα συμμετέχει στα παραδοτέα των ως άνω πακέτων εργασίας και οι δράσεις που θα διεκπεραιώνει θα είναι σύμφωνες με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου και τις οδηγίες του προγράμματος LIFE 2014-2020, καθώς και με την εθνική νομοθεσία.

Το έργο του Αντισυμβαλλόμενου θα εκτελείται ως εξής:

- I. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα εκτελεί το έργο του σε χώρο που θα του παραχωρηθεί στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ανάλογα με τις ανάγκες κατά την υλοποίηση του έργου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
- II. Παράλληλα ο Αντισυμβαλλόμενος θα φροντίζει για την στενή συνεργασία του με άλλες υπηρεσίες και φορείς της Περιφέρειας.

ΑΡΘΡΟ 2

Διάρκεια της Σύμβασης και νομικός δεσμός

1. Η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα **από την 01^η-12-2021 έως την 30^η-11-2023**. Η εν λόγω σύμβαση μπορεί να παραταθεί/ ανανεωθεί, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, σε περίπτωση παράτασης της Γ' Φάσης του Έργου, μέχρι τη λήξη της παράτασης και για την επόμενη φάση (4^η) του έργου, μέχρι την λήξη του προγράμματος, και σε περίπτωση παράτασης του, μέχρι τη λήξη της παράτασης, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού συμφώνα με το εγκεκριμένο από την ευρωπαϊκή επιτροπή, τεχνικό δελτίο του έργου, όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά και χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων για την περιφέρεια. Η απόφαση παράτασης/ανανέωσης της σύμβασης γίνεται με απόφαση της «Αναθέτουσας Αρχής» ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Φυσικού Αντικειμένου της σύμβασης.
2. Με την παρούσα σύμβαση μίσθωσης έργου τα μέρη αποσκοπούν αποκλειστικά στην εκτέλεση του έργου με το εξειδικευμένο κατά τα ως άνω αναφερόμενα περιεχόμενο, όπως αυτό προκύπτει από το ως άνω συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, ο δε αντισυμβαλλόμενος φέρει την ευθύνη του έργου μέχρι την αποπεράτωσή του και την παράδοσή του στον Εργοδότη. Το επίμαχο έργο, με το ως άνω ειδικό περιεχόμενο, δεν εμπίπτει στα συνήθη καθήκοντα του υπάρχοντος προσωπικού του Εργοδότη και δεν δύναται να εκτελεσθεί από αυτό, καθότι το τελευταίο δεν κατέχει τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεσή του. Η παρούσα σύμβαση σε καμία περίπτωση δεν δύναται να θεωρηθεί ότι καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, καθότι έχει εξειδικευμένο αντικείμενο και αυστηρά περιορισμένη χρονική διάρκεια.
3. Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από την πλευρά του



Εργοδότη, και αζημίως για τον Εργοδότη, όταν ολοκληρωθεί το Έργο ή εάν για οποιονδήποτε λόγο αυτό πάψει να υφίσταται. Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να εκτελέσει το Έργο κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

4. Αποκλείεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάτωθι παράγραφο της παρούσης, η μετατροπή αυτής, ρητώς ή σιωπηρώς, σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, οιασδήποτε μορφής.

5. Έναντι της διά των ανωτέρω λήξης της παρούσας σύμβασης και της απόλυτης απαγόρευσης μετατροπής αυτής σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας οιασδήποτε μορφής, ο αντισυμβαλλόμενος ρητώς, ανεπιφυλάκτως και ανεκκλήτως παραιτείται από κάθε απαίτηση, αγωγή ή αξίωση έναντι του εργοδότη, απορρέουσα από το νόμο ή το εθνικό δίκαιο, γνωστή ή άγνωστη, καθορισμένη ή υπό αίρεση, υφιστάμενη ή που μπορεί να ανακύψει στο μέλλον, που να σχετίζεται με τον κατά τα ανωτέρω χαρακτηρισμό της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3

Παρακολούθηση και Παραλαβή των Παραδοτέων – Κυρώσεις

1. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της καλής εκτέλεσης του έργου εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου γίνονται από τον Εργοδότη, ο οποίος ενδεικτικά: α) θα παρέχει γενικές κατευθύνσεις στον αντισυμβαλλόμενο για την σύμφωνη με το Πρόγραμμα εκτέλεση του έργου, θα διευκρινίζει τυχόν ασάφειες, ώστε να καθίσταται κατανοητό το περιεχόμενο των παραδοτέων, και θα διευκολύνει τον αντισυμβαλλόμενο κατά την εκτέλεση του Έργου β) θα συντάσσει τα Πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Φυσικού Αντικειμένου, και γ) θα προτείνει προς τα αρμόδια όργανα του Εργοδότη την έκδοση εντολής πληρωμής προς τον αντισυμβαλλόμενο.

Η κατά τα ως άνω παρακολούθηση από τον Εργοδότη της καλής εκτέλεσης του έργου δεν συνιστά σε καμία περίπτωση έλεγχο του Εργοδότη προς τον αντισυμβαλλόμενο ούτε γεννά σχέση εξάρτησης μεταξύ των μερών αλλά περιορίζεται στο αναγκαίο μέτρο που επιβάλλεται και δικαιολογείται εν όψει της παραλαβής του Έργου, το οποίο αποτελεί και το αποτέλεσμα στο οποίο προσβλέπουν τα μέρη δια της υπογραφής της παρούσας, του αντισυμβαλλομένου διατηρώντας ευρύτατο περιθώριο δράσης προς τον σκοπό εκτέλεσης του Έργου.

2. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης από την Εργοδότη δεν απαλλάσσει τον αντισυμβαλλόμενο από την ευθύνη για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων και του συνόλου του Έργου, τα οποία ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με το άρθρο 5 της Σύμβασης, ακόμα κι όταν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την εξέλιξή του.

Αμοιβή και τρόπος πληρωμής

1. Η αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου για την εκτέλεση του Έργου συμφωνείται σε μεικτό **ωριαίο κόστος απασχόλησης των 16,28€,** ήτοι συνολικού ποσού έως **πενήντα έξι χιλιάδων τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (56.003,20€),** στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΦΠΑ, οι ασφαλιστικές εισφορές καθώς και όλες οι λοιπές νόμιμες κρατήσεις, φόροι και επιβαρύνσεις υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ισχύουν κατά την υπογραφή της σύμβασης ή πρόκειται να ισχύουν κατά τη διάρκεια ισχύος της.
2. Το ποσό της ανωτέρω αμοιβής θα καταβάλλεται μηνιαία, έναντι της συνολικής αμοιβής, μετά τον έλεγχο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Φυσικού Αντικειμένου και αφού ο αντισυμβαλλόμενος προσκομίζει σχετική έκθεση πεπραγμένων, φύλλα χρονοχρέωσης (timesheet/έγγραφο του προγράμματος LIFE) και εκδίδει σχετικό Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Η συμπλήρωση του φύλλου αυτού δε σχετίζεται με ωράριο απασχόλησης, αλλά με την ανάγκη καταγραφής των κοστολογήσιμων ωρών για την υλοποίηση του έργου από τον «Αντισυμβαλλόμενο», σύμφωνα με το εκτελούμενο έργο.
3. Η χρηματοδότηση της παρούσας θα γίνει από τον προϋπολογισμό του έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών το δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» (κωδ. κωδικός LIFE16 IPE/GR/000002), με ενάρθμο έργου 2018ΣΕ07520001 της ΣΑΕ 075/2 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (ΑΔΑ:ΩΙΘΤ465ΧΙ8-930) και συγκεκριμένα από την κατηγορία δαπάνης «Direct Personnel costs»
4. Σε περίπτωση που προκύψει στο πλαίσιο του έργου ανάγκη μετακίνησης του Αντισυμβαλλόμενου, τότε τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης θα καταβάλλονται στον Αντισυμβαλλόμενο επιπλέον της παραπάνω αμοιβής από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και αντίστοιχη κατηγορία δαπανών του έργου LIFE16 IPE/GR/000002 και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους περιορισμούς που θέτει το πλαίσιο χρηματοδότησης του έργου.
5. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής της συμφωνημένης αμοιβής από τον Εργοδότη, ο αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή να υπαναχωρήσει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
6. Στην περίπτωση ανανέωσης της σύμβασης, το τίμημα για κάθε νέα φάση του Έργου, καθορίζεται εκ νέου από την «Αναθέτουσα Αρχή», σύμφωνα με τον εγκεκριμένο για την εκάστοτε φάση προϋπολογισμό και το έργο που θα κληθεί να εκτελέσει ο «Αντισυμβαλλόμενος».
7. Για την είσπραξη του τιμήματος της σύμβασης ο «Αντισυμβαλλόμενος» υποχρεούται να προσκομίζει όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο παραστατικά.



ΑΡΘΡΟ 5**Ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου**

1.Ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για την εμπρόθεσμη και προσηύκοντα ολοκλήρωση του έργου, ευθυνόμενος για κάθε υπαίτια καθυστέρηση. Σε περίπτωση που κατά την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης , το έργο ή τμήματα αυτού εμφανίζουν μη πληρότητα, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να επαναλάβει, διορθώσει ή τροποποιήσει τη σχετική εργασία, ώστε να είναι σύμφωνη με τη σύμβαση και αποδεκτή από τον Εργοδότη, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

3. Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρεί πλήρη εχεμύθεια και να μην αποκαλύπτει καθ' οποιονδήποτε τρόπο προς τρίτους στοιχεία, λογισμικό ή προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου, ευθυνόμενος αποκλειστικά για την αποκατάσταση κάθε ζημίας και της ηθικής βλάβης, περιλαμβανόμενης και εκείνης τρίτων προσώπων, από την τυχόν παράβαση της υποχρέωσης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6**Υποχρέωση Εργοδότη**

Ο Εργοδότης οφείλει να παράσχει στον Ανάδοχο έγγραφα, υλικά, Αποφάσεις κ.λπ. τα οποία έχει στη διάθεσή του και αφορούν στην υλοποίηση του Έργου, τα οποία ο Ανάδοχος καλείται να ζητήσει από τον Εργοδότη.

ΑΡΘΡΟ 7**Καταγγελία**

1. Ο Εργοδότης δύναται αζημίως δι' εαυτόν να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση εφόσον ο Αντισυμβαλλόμενος παραβαίνει τις υποχρεώσεις του ή δεν συμμορφώνεται άμεσα προς τις υποδείξεις και εντολές της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ή δεν τηρεί ποιοτικές προδιαγραφές και απαιτήσεις του Εργοδότη.

2. Σε κάθε περίπτωση ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα και την διακριτική ευχέρεια, κατά την απόλυτη κρίση του και για οποιοδήποτε λόγο, να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς την παρούσα σύμβαση, πριν από την ημερομηνία λήξης, με έγγραφη εντολή του προς τον Αντισυμβαλλόμενο. Στην περίπτωση της ως άνω λύσης της σύμβασης, ο Αντισυμβαλλόμενος δικαιούται της αμοιβής του για το τμήμα του έργου που έχει ολοκληρώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή και θα παραδώσει με την εντολή διακοπής. Πέραν των ανωτέρω ο Αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να εγείρει καμία απαίτηση ή να ζητήσει άλλη αποζημίωση από τον Εργοδότη, για τη μη συνέχιση του έργου.

3. Ο Αντισυμβαλλόμενος δικαιούται, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να ζητήσει από τον Εργοδότη τη λύση της σύμβασης, κοινή συναινέσει. Σε αυτή την περίπτωση, αφού παραδώσει το τμήμα του έργου, το οποίο έχει ολοκληρώσει, δε δικαιούται καμία άλλη αμοιβή.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα

Με την παράδοση κάθε τμήματος του έργου και πάντως με την οριστική παράδοση αυτού, η Περιφέρεια ΑΜ-Θ αποκαθίσταται ως αποκλειστικός δικαιούχος αυτών, δυνάμενο να προχωρήσει σε ακώλυτη περαιτέρω χρήση αυτού ή παραχώρησή του προς τρίτους, του Αντισυμβαλλόμενου αποξενωμένου παντός δικαιώματος επ' αυτού, εκείνων της πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων.

ΑΡΘΡΟ 9**Ανωτέρα βία**

1. Ο όρος «ανωτέρα βία» θα νοείται ότι περιλαμβάνει ενδεικτικά τις περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης, πολέμου και εν γένει όλες εκείνες τις περιστάσεις που κατά την εθνική νομοθεσία, τη νομολογία και τα συναλλακτικά ήθη και συνήθειες συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να ελεγχθούν και προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της Σύμβασης εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου.
2. Λόγοι ανωτέρας βίας δεν απαλλάσσουν τα συμβαλλόμενα μέρη από τις συμβατικές υποχρεώσεις τους, αλλά συνιστούν λόγο αναστολής εκπλήρωσης αυτών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία. Πιο συγκεκριμένα, για όσο χρονικό διάστημα ο αντισυμβαλλόμενος, λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για εκτέλεση και παράδοση του παραδοτέου και η διάρκεια της Σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας.
3. Ο αντισυμβαλλόμενος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην κατηγορία της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί στον Εργοδότη τους σχετικούς λόγους και τα περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο Εργοδότης υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως του σχετικού αιτήματος, διαφορετικά με τη πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 10**Υποκατάσταση**

Ο Αντισυμβαλλόμενος δε δικαιούται να υποκατασταθεί ολικά ή μερικά από άλλον δια την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 11**Επίλυση διαφορών**

1. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας, ορίζονται τα Δικαστήρια της Κομοτηνής.



2. Κατά το χρονικό διάστημα της απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης των διαφορών, τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους με καλή πίστη και με βάση τους όρους της παρούσας.

3. Ο Αντισυμβαλλόμενος δηλώνει ότι δέχεται όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου αυτής της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της.

4. Η παράλειψη από οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους να ασκήσει κάποιο δικαίωμά του, το οποίο απορρέει από τη σύμβαση, δε μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από αυτό ή να επηρεάσει την ισχύ της.

ΑΡΘΡΟ 12

Τροποποίηση σύμβασης - Ακυρότητα

1. Η τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης έργου που όλοι τους θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο γραπτά. Κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο αποκλείεται.

2. Τυχόν ακυρότητα ενός όρου δεν επηρεάζει το κύρος της όλης σύμβασης, οι δε συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να καλύψουν το κενό που ενδέχεται να προκύψει από ακυρότητα όρου, ερμηνευτικά ή με συμπλήρωση της παρούσας σύμβασης, κατά τρόπο που να εκπληρούται ο οικονομικός σκοπός της σύμβασης.

Η σύμβαση αυτή μετά την ανάγνωση και βεβαίωση υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ο εργοδότης έλαβε δύο (2) και ο αντισυμβαλλόμενος ένα (1).

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για τον Εργοδότη

Ο Αντισυμβαλλόμενος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ

ΧΑΛΑΤΖΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ

