



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
(Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)**

Αρ. Πρ. 712/05-06-2018

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ
Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)»**

Στον Τύρναβο σήμερα την 05^η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΧΩΣΗΣ**, Δήμαρχος Τυρνάβου, **Πρόεδρος** της **ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)** με ΑΦΜ:090111882 - Α' ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, που ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος του Διοικητικού της Συμβουλίου και
2. **ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΚΑΝΤΟΣ** του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, που ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της **«SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«SOLIS Α.Ε.»** με έδρα στη Λάρισα, οδός Παπακυριαζή 64, με ΑΦΜ:999151503 - Α' ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ και αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ. 117758540000, σύμφωνα με το πρακτικό Νο 401 της 15-09-2017 του Διοικητικού της Συμβουλίου, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος συμβαλλόμενος με την παραπάνω ιδιότητά του έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμ. πρωτ. 15500/15-12-2016 και με ΑΔΑ: 6ΧΜ74653Ο7-ΣΜΨ, ΑΠΟΦΑΣΗ της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ και ΤΣ, με την οποία εντάχθηκε η πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ – Β' ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002668, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020», που περιλαμβάνει σαν ΥΠΟΕΡΓΟ 2, το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)» με κωδικό Πράξης ΣΑ: Ε2751 και κωδικό πράξης στο ΠΔΕ:2016ΣΕ27510039.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 7483/11-07-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ της Προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020» με την οποία διατυπώθηκε θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο [2] «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)» της Πράξης[5002668] «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ – Β' ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» συνολικού προϋπολογισμού 8.188.229,26 €.

3. Την με αρ. 37/2017 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: 6Ρ4ΔΟΛ99-ΑΗΦ με θέμα: Έγκριση τευχών δημοπράτησης του Υποέργου [2] της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020» της Πράξης [5002668] "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)" συνολικού προϋπολογισμού 8.188.299,26 €
4. Την με αρ. 38/2017 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: Ω3ΑΤΟΛ99-6ΣΔ με θέμα: Έγκριση διαδικασίας δημοπράτησης του Υποέργου [2] "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)" της Πράξης [5002668] "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)" συνολικού προϋπολογισμού 8.188.299,26 €
5. Την Προκήρυξη - Διακήρυξη του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)" με όλα τα τεύχη δημοπράτησης με ΑΔΑΜ: 17PROC001797666.
6. Τις κείμενες διατάξεις (εφαρμοστέα νομοθεσία), που αναφέρονται στο άρθρο 7 της διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)"
7. Την με αρ. 47/2017 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: ΩΣΧΤΟΛ99-90Τ με θέμα: Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)», σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016.
8. Την με αρ. 54/2017 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: ΩΥ3ΠΟΛ99-ΦΗ6 με θέμα: Διαγωνισμός «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)» - Υποβολή Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού – Αιτιολόγηση χαμηλών προσφορών σύμφωνα με το αρ.313 του Ν.4412/2016 (Α' 147).
9. Την με αρ. 55/2017 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: 6ΚΡΑΟΛ99-Ξ8Ε με θέμα: Επί της αξιολόγησης των αιτιολογήσεων των αποδεκτών προσφορών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)»
10. Την με αρ. 06/2018 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: 668ΥΟΛ99-ΑΝΚ με θέμα: Κατακύρωση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)»
11. Την με αριθμ. πρωτ. 2595/16-04-2018, διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου σύμβασης, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020» του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)"
12. Την με αρ. 12/2018 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: ΨΣ26ΟΛ99-7ΜΩ με θέμα: Οριστική κατακύρωση και υπογραφή σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)»

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στην «**SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**SOLIS Α.Ε.**» που από τώρα και στο εξής θα καλείται για λόγους συντομίας «**Ανάδοχος**», το έργο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)**» έναντι του συμβατικού εργολαβικού ποσού των **δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ενός ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (#2.500.331,63 € #)**, χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ (24%) με τους παρακάτω ειδικότερους όρους:

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτέλεση των εργασιών και η κατασκευή τους θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας και την προσφορά της Αναδόχου

Το αντικείμενο του έργου όπως αυτό δημοπρατήθηκε περιλαμβάνει:

1. Την κατασκευή 53.000 μ δικτύου αποχέτευσης αγωγών ακαθάρτων από αγωγούς βαρύτητας PVC-U, σειράς 41, διατομής Ø200 χλστ.
2. Την κατασκευή 550 φρεατίων επίσκεψης-ελέγχου του δικτύου ακαθάρτων, από οπλισμένο σκυρόδεμα και 14 φρεατίων-διατάξεων πτώσεως στο δίκτυο ακαθάρτων.
3. Την κατασκευή 4 Αντλιοστασίων (Α/Σ) ακαθάρτων κατασκευασμένα πλήρως με εργασίες ΠΜ και ΗΛΜ
4. Την κατασκευή 1.200 εξωτερικών διακλαδώσεων ιδιωτικής σύνδεσης (παροχές αποχέτευσης) από σωλήνες PVC-U σειράς 41, διατομής Ø160 χλστ. και σαμάρι με μούφα διατομής Ø200/160.
5. Την αποκατάσταση στις τομές είτε με ασφαλικό είτε με σκυρόδεμα, ανάλογα στην οδό που κατασκευάσθηκε το δίκτυο των αγωγών ακαθάρτων.

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε **τριάντα (36) μήνες** και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι προθεσμίες των επιμέρους εργασιών, που περιλαμβάνονται στην συνολική προθεσμία, θα καθορίζονται με το χρονοδιάγραμμα εργασιών που θα προταθεί από την Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ειδικότερα και σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΕΣΥ ορίζονται υποχρεωτικές ενδεικτικές προθεσμίες (άρθρο 147 του Ν.4412/16), που αρχίζουν από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και μέσα στις οποίες πρέπει να αποπερατωθούν τουλάχιστον οι σε κάθε στάδιο αναφερόμενες κυριότερες εργασίες.

Αναλυτικά τα στάδια και εργασίες αναφέρονται στην παρ. 10.2 (υποπαραγράφους 10.2.1 και 10.2.2) της ΕΣΥ.

Έναρξη εργασιών ορίζεται η 05-06-2018.

ΑΡΘΡΟ 3

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο η Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρηση του, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 και την παρ. 2 του άρθρου 172 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες.

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αν μέσα σε δύο (2) μήνες από αυτή υποβληθεί από την Ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης η Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισμών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου εκτελούνται με έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στην Ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 302 παρ. 1 (β) του Ν. 4412/2016 η Ανάδοχος κατέθεσε στη ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ την παρακάτω ηλεκτρονική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ(Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) με αριθμό e-15744/14-05-2018, συνολικού ποσού **εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων δεκαέξι ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (125.016,58 €)** το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α και έχει διάρκεια ίση με το χρόνο εκτέλεσης και εγγύησης όλου του έργου.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 302 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 η Ανάδοχος κατέθεσε στη ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ την παρακάτω εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με αριθμό **2459/24-05-2018**, συνολικού ποσού **εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννέα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (75.009,95 €)** το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 3% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., και έχει διάρκεια ίση με το χρόνο εκτέλεσης και εγγύησης όλου του έργου.

1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η καλής λειτουργίας ,για ολόκληρα τα ποσά, όπως αυτά καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, θα παραμείνουν στα χέρια της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ολόκληρο το χρόνο εγγύησης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ έναντι της Αναδόχου. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης & καλής λειτουργίας επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016.
2. Με το αριθμ. πρωτ. 628/23-05-2018 έγγραφο της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ προς το ΤΜΕΔΕ και την απάντηση αυτού με το αριθμ. πρωτ. 8940/30-05-2018 καθώς και με το αριθμ. πρωτ. 646/25-05-2018 έγγραφο της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ προς την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, και την απάντηση αυτής με το αριθμ. πρωτ. 258/29-05-2018 ελέγχθηκε και επιβεβαιώθηκε, η εγκυρότητα των παραπάνω εγγυητικών επιστολών σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-2010 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

1. Το εργολαβικό αντάλλαγμα του έργου που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση ορίζεται, σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου, στο συνολικό ποσό των **δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ενός ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (#2.500.331,63 € #)**, το οποίο εξάγεται ύστερα από το άθροισμα των ακόλουθων ποσών:
 - α) της προσφοράς για το άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά της Αναδόχου, ύψους **ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (1.928.404,75 €)**,
 - β) της δαπάνης για Γ.Ε. και Ο.Ε. κατά την προσφορά της Αναδόχου, ύψους **τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (347.112,85 €)**
 - γ) της δαπάνης απροβλέπτων κατά την προσφορά της Αναδόχου, ύψους **διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (204.796,58 €)**
 - δ) της τιμής της αναθεώρησης, κατά την προσφορά της Αναδόχου, ύψους **είκοσι χιλιάδων δεκαεπτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (20.017,45 €)**.
2. Οι δαπάνες των εργασιών του ΑΤ Γ7 «Τοποθέτηση ιδιωτικής διακλάδωσης σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων» **συνολικού ύψους 175.952,16 €** συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. και Ο.Ε. (**24.624,00 €**) και της δαπάνης απροβλέπτων (**14.528,16 €**), κατά την προσφορά της Αναδόχου, της ΟΜΑΔΑΣ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ/ ΔΙΚΤΥΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ Κ.ΛΠ.) αποτελούν μη επιλέξιμες δαπάνες και καλύπτονται από πόρους της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ.
3. Ο ΦΠΑ (24%) που αναλογεί στο εργολαβικό αντάλλαγμα είναι ποσού **εξακοσίων χιλιάδων εβδομήντα εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (#600.079,59 € #)**.
4. Ο ανάδοχος δεν θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των τιμολογίων του, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 10 του αρ. 1 του Ν.4281/14 φεκ160/α/08-08-2014) περί μη επιβολής ΦΠΑ σε τεχνικά έργα και την Εγκύκλιο 47159 / ΕΥΘΥ 1045 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.
5. Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 337 του Ν.4412/16) με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 11 παρ.3 της Διακήρυξης.
6. Ο τρόπος πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των συμβατικών τευχών και της κείμενης νομοθεσίας.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠ-ΤΜΕΠΕΡΑΑ) (Ταμείο Συνοχής & Εθνικοί Πόροι), (Κωδ. ΣΑ:

Ε2751, Κωδ. Εναρίθμου Έργου: 2016ΣΕ27510039 και κωδικό πράξης στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ 5002668_2) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, και από Ιδίους Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

1. Η Ανάδοχος «**SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» κατέθεσε στην ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ το πρακτικό Νο 401 της 15-09-2017 του Διοικητικού της Συμβουλίου με την οποία ορίζεται ως εκπρόσωπος της εταιρείας, ο κ. **ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΚΑΝΤΟΣ** του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** με αντικαταστάτες του τον κ. **ΣΤΕΦΑΝΟ ΛΙΑΠΗ** του **ΙΩΑΝΝΗ** και τον κ. **ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΟΥΛΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**.
2. Με το ίδιο ως άνω ΠΡΑΚΤΙΚΟ του Διοικητικού της Συμβουλίου ορίζεται ως αντίκλητος της εταιρείας στον Τύρναβο ο κ. **ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣ** (Α.Δ.Τ.: ΑΕ313538).

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση εφαρμόζονται τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης και ισχύουν με την σειρά που ορίζεται με το άρθρο 5 της Διακήρυξης της δημοπρασίας του υπό εκτέλεση έργου και που είναι τα αναφερόμενα παρακάτω.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Το συμφωνητικό.
2. Η Διακήρυξη του έργου.
3. Η Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου.
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης (τιμολόγιο μελέτης).
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) που περιλαμβάνει την Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ) και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ).
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.
10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Επίσης για την εκτέλεση του έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Συμφωνείται ότι τόπος εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης καθορίζεται η πόλη του Τυρνάβου και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να

ανακύψουν ανάμεσα στους συμβαλλόμενους από την παρούσα σύμβαση, ορίζονται τα καθ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Λάρισας.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το Συμφωνητικό αυτό, σε πέντε (5) αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του, υπογράφεται όπως ακολουθεί και έλαβε και έλαβε ο πρώτος συμβαλλόμενος τέσσερα (4) και ο δεύτερος ένα (1) αντίτυπο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
SOLIS A.E.**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΧΩΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ**

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΚΑΝΤΟΣ