



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Καλαμάτα 08- 03 -2022
Αριθμ. Πρωτ: 77397

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΗΝ
9^Η ΕΘΝ. ΟΔΟ ΡΩΜΑΝΟΣ – ΓΙΑΛΟΒΑ >>
Προϋπ:750.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 24%

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού: 401.584,09 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Στην Καλαμάτα σήμερα την 8η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Μεσσηνίας, οι κατωτέρω υπογράφωντες, αφενός:

Α) Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και αφετέρου:

Β) Ο ΜΕΓΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΔΕ, υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου, με Α.Φ.Μ.: 045367512, Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΕΔΕΧΘΗΣΑΝ

Τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων κος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ με την προαναφερθείσα ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

1. Ότι η ανάθεση της σύμβασης του έργου του θέματος χρηματοδοτείται σύμφωνα με τη υπ. αριθμ. 761 /26-5-21 πράξη 19/21 (ΑΔΑ: ΨΒΓ47Λ1-2ΘΕ) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής Περ. Πελ/σου με την οποία έγινε έγκριση της

7ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου 2017ΕΠ82600002 στο ΠΔΕ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» και έγινε ένταξη του έργου : «Αποκατάσταση βλαβών σε ασφαλοτάπητα και τεχνικά στην 9^η Εθν. Οδού ΡΩΜΑΝΟΣ-ΓΙΑΛΟΒΑ.» προϋπ/σμου:750.000€

2. Την Απόφαση 1042/16-7-2021 Πράξη 25/2021 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής Περ. Πελ/σου (ΑΔΑ:ΩΙ807Λ1-ΓΦΖ) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά την έγκριση όρων διακήρυξης και την δημοπράτηση του έργου του θέματος.
3. Την ΑΠ :248465 /05-8-2021 (ΑΔΑ: 9ΒΕ77Λ1-ΙΘ7) Απόφαση του Πρ/νου Τ.Σ.Ε/Δ.Τ.Ε./ΠΕ Μεσσηνίας για έγκριση της μελέτης του έργου
4. Το ΑΠ:248903/ 05-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΨ9Τ7Λ1-ΚΘ0) έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων που αφορούν την Αποστολή Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας και την ταυτάριθμη Περίληψη Διακήρυξης και τα Αντίγραφα των Δημοσιεύσεων των Εφημερίδων «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» «ΘΑΡΡΟΣ» Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίσθηκε η 2-9-2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.
5. Το πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού της Δημοπρασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό κωδικό 182476 που ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ήταν στις 02-9-2021 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών έγινε 08-9-2021 και τον πίνακα συμμετεχόντων σύμφωνα με τον οποίο: μετείχαν πεντε (5) ενδιαφερόμενοι, έγιναν δεκτοί και δεν υποβλήθηκε καμιά ένσταση κατά του πρακτικού του διαγωνισμού. Προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας <<ΜΕΓΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ>> με μέσο ποσοστό έκπτωσης σαράντα Έξι και εξήντα εννεα , επι τοις εκατό (46,69%).

6. Την Απόφαση 1707/ 08-12-2021 - Πράξη 48 /2021 (ΑΔΑ: ΨΣ587Λ1-5ΞΖ) της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού περι ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ προσωρινου ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
7. Το έγγραφο αρ.πρωτ.:66660/21 / 18-01-2022 , της ΠΡΑΞΗΣ 02 / 2022 του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ .

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων, **ΜΕΓΓΟ ΗΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** καλούμενη εφεξής **Α ν ά δ ο χ ο** , την εκτέλεση των εργασιών του έργου της επικεφαλίδας **αντί συνολικού ποσού: 323.858,14 €** το οποίο αναλύεται ως εξής:

- Αξία εργασιών μετά Γ.Ε. και Ο.Ε.:	267.400,21 €
- Δαπάνη απροβλέπτων:	40.110,03 €
- Δαπάνη αναθεωρήσεως τιμών:	20,40 €
- Δαπάνη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΕΚΣΑΦΩΝ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ :	3.000,00 €
-ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ:	13.327,50 €
Ποσό Σύμβασης:	323.858,14 €
-Δαπάνη Φ.Π.Α.: (24%)	77.725,95 €
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</u>	<u>401.584,09 €</u>

σύμφωνα με τους όρους τους καθοριζόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις και τα τεύχη - όρους δημοπράτησης του παρόντος έργου και την παρούσα σύμβαση τόσο ως προς την πιστή τήρηση όσο και εφαρμογή.

-Των διατάξεων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

-Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

-Των όρων που καθορίζονται από τα συμβατικά τεύχη βάσει των οποίων συμμετείχε στη δημοπρασία ο Ανάδοχος η σειρά ισχύος των οποίων αναφέρεται στο **άρθρο 5** της διακήρυξης της δημοπρασίας

2. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων **ΜΕΓΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του Αναδόχου αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσης εργολαβίας τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις παραπάνω μνημονευθείσες διατάξεις όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

β) Ότι θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και των Προϊστάμενων αυτής Υπηρεσιών.

γ) Ότι έχει μελετήσει πλήρως

-Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη.

-Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτελέσεως του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου και των χώρων και περιοχών που θα χρησιμοποιήσει για την προμήθεια της πάσης φύσεως υλικών και για την απόθεση ακαταλλήλων προϊόντων καθώς και όλων των άλλων δεσμεύσεων και περιορισμών που ισχύουν εις τον τόπο εκτελέσεως του έργου. (Από πλευράς Αρχαιολογίας Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τουρισμού, Αστυνομίας κ.λ.π.)

δ) Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ' αυτού χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσης συμβάσεως καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας του επέστησε την προσοχή ο πρώτος των συμβαλλομένων) αποδεχόμενος ότι είναι κύριος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

ε) Ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιλαμβάνει η περιβαλλοντική μελέτη του έργου η οποία έχει εγκριθεί ή θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου.

στ) Ότι αποδέχεται την ολική προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών, όπως αυτή καθορίζεται στην Ε.Σ.Υ. και η οποία έχει καθοριστεί σε ...εξη (6) ημερολογιακούς μήνες... από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της υπογραφόμενης παρούσης συμβάσεως συμφωνά με το άρθρο 38 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

ζ) Ότι το χρονοδιάγραμμα που θα συντάξει και θα υποβάλλει κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 145 του Ν.4412/2016, θα είναι εναρμονισμένο στην ολική προθεσμία περατώσεως του έργου ως και τις τμηματικές προθεσμίες εφόσον έχουν προσδιορισθεί στην Ε.Σ.Υ. της εργολαβίας.

η) Ότι ο μηχανικός εξοπλισμός (μηχανήματα, οχήματα, υλικά, εργαλεία κ.λ.π.) και το προσωπικό θα είναι τα εκάστοτε απαιτούμενα.

θ) Ότι πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών θα μεριμνήσει και θα τοποθετήσει πινακίδες πληροφόρησης του εκτελουμένου έργου.

Η μορφή, οι διαστάσεις καθώς και οι θέσεις τοποθετήσεως των πινακίδων θα υποδειχθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

ι) Ότι θα εκπονήσει και θα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

Τα Μ. Ε. θα έχουν τις προβλεπόμενες από το Νόμο άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και βεβαιώσεις πληρωμής τελών χρήσης.

Το τεχνικό προσωπικό θα έχει την ανάλογη ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης ανάλογο με τις απαιτήσεις και τη φύση του έργου και ότι εφόσον από την Υπηρεσία κριθεί απαραίτητο, θα προβαίνει στην άμεση ενίσχυση των συνεργείων Μηχανικού Εξοπλισμού και προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Περαιτέρω ο δεύτερος των συμβαλλομένων

Δηλώνει

- Ότι έχει έδρα: **ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΟΔΟΣ ΗΡΩΩΝ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ** ,
email:iliasmeggos@gmail.com, τηλ: 27210-85906 – κιν:6983655955.

- Ότι διορίζει αντίκλητο του , σύμφωνα με το άρθρο 182 του Ν.4412/2016 τον κ. - τηλ.:... και τον διορισμό του επιβεβαιωμένου με την κατάθεση δηλώσεως αποδοχής εκ μέρους του ανωτέρω, του διορισμού αυτού.

- Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την με αριθμ. 139487/21 -02 -2022 - ποσού :16.193,00 €.

- Η γνησιότητα της οποίας βεβαιώθηκε με το υπ' αρ. : V /127160 /24-02-2022 , έγγραφο του ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΩΝ.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε **πέντε** (5) αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

Οι Συμβαλλόμενοι

Ο Ανάδοχος

ΜΕΓΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ