



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
 Αριθμ. Πρωτ.:8823/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚ. ΠΑΛΑΙΟΜΟΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ» ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
8.480,60 συν. εργασιών + 1.272,09 απροβλ + 3,41 στρωγ. = 9.756,10 + (2.243,90 Φ.Π.Α. 23%) = 12.000,00 €
(Ολική δαπάνη έργου)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ.: ΣΑΤΑ 2014.	
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ: 12.000,00 €	ΕΚΠΤΩΣΗ: -
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2015	ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 12.000,00 €	ΑΡΙΘ. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ : 116371

Στη Μεγαλόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

- **Ο Διονύσιος Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Μεγαλόπολης,**
 - **Ο Καρακαξάς Γεώργιος του Κωνσταντίνου,** Εργολήπτης Δημοσίων Έργων, γραμμένος στα ΜΕΕΠ με αριθ. Μητρώου -116371-, Α.Φ.Μ.:111627991, Δ.Ο.Υ Καλαμάτας και κάτοικος Καλαμάτας οδός Ερρίκου Σλήμαν 11 συμφώνησαν και συναπεδέχθηκαν τα κατωτέρω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου και για λογαριασμό του Δήμου, έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. **125/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «περί του τρόπου εκτέλεσης του έργου»
2. Την αριθ. **142/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «περί του τρόπου εκτέλεσης του έργου»,
3. Την αριθ. **20/2015** τεχνική μελέτη των εργασιών που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Τρίπολης Ν. Αρκαδίας,
4. Η υπ' αριθ. **7459/08-05-2015** πρόσκληση υπογραφής σύμβασης προς τον ανάδοχο, με προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, τάσσοντας προθεσμία 15 ημερών.

Αναθέτει

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων **ΚΑΡΑΚΑΞΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** την εκτέλεση του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚ. ΠΑΛΑΙΟΜΟΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ**» ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, σύμφωνα με τον Ν.3263/2004 και τους όρους της **20/2015** μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Τρίπολης Ν. Αρκαδίας, αντί ποσού των **δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00)** σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη και συγκεκριμένα:

Απρόβλεπτα (15%)	Αξία Εργασιών :	8.480,60
	Γ.Ε. και Ο.Ε (18%) :	-
	Σύνολο 1 :	8.480,60
	Απρόβλεπτα 15%	1.272,09
	Στρ/ση	3,41
	Σύνολο 2 :	9.756,10
	Πρόβλεψη αναθ.	-
	Σύνολο 3:	9.756,10
	Φ.Π.Α. (23%) :	2.243,90
	Γενικό Σύνολο :	12.000,00

Το έργο θα εκτελεσθεί από πιστώσεις **ΣΑΤΑ έτους 2014** και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6% του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93).

Σχετικά με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ. 609/85, καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Π.Δ. 609/85.

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Το παρόν συμφωνητικό.
2. Η Οικονομική Προσφορά.
3. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ).
5. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
7. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
8. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν:

Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004.

Οι Ευρωκώδικες.

Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩΔΕ (ή του τ. ΥΔΕ).

Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

Για την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

- Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
- Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α' 25/86),
- Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6% στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α' 137/24-8-93),
- Ο Ν.3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
- Το Π.Δ. 171/87 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ.

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Προεδρικού διατάγματος, Υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Το έργο θα εκτελεστεί με προθεσμία **ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών** από την πρωτοκόλληση της παρούσας στη **Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Τρίπολης**.

Με την παρούσα σύμβαση επίσης ορίζονται οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του τη συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3263/2004, ως εξής:

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό **(15%)** της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό **(20%)** της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό **(15%)** της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό **(20%)** της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.

Ως μέση ημερησία αξία νοείται το ημερήσιο του συνολικού χρηματικού ποσού της παρούσας σύμβασης χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ, προς τη συνολική προθεσμία του έργου.

Οι παραπάνω οριζόμενες ποινικές ρήτρες για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν θα υπερβούν συνολικά το ποσοστό έξι τοις εκατό **(6%)** του συνολικού ποσού της παρούσας χωρίς το ΦΠΑ.

Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων δήλωσε ότι:

1. Έλαβε πλήρη γνώση όλων των παραπάνω, τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και κατέθεσε δε την υπ' αριθ. **44940/15-05-2015** Εγγυητική Επιστολή του **Ε.Τ.Α.Α. -ΤΣΜΕΔΕ, ποσού 488,00 €**, για την καλή εκτέλεση του έργου και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος,
2. Θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων,

3. Είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου,
Οι πάσης φύσης φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.

Το παρόν συντάχθηκε σε **πέντε (5) αντίτυπα** και έλαβαν:

- δύο ο εργοδότης (φάκελος έργου),
- δύο ο ανάδοχος (ένα του ιδίου και ένα για το ΙΚΑ),
- ένα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Τρίπολης Ν. Αρκαδίας (για τον ορισμό του επιβλέποντα).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Διονύσιος Παπαδόπουλος