



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
22200 - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Μεγαλόπολη 21/08/2020
Αριθμ. Πρωτ:9876

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

π ο σ ο ύ **24.499,99 €** (με Φ.Π.Α. 24%)

Για την εκτέλεση του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.Ε. Φαλαισίας»
Αριθμός Μελέτης:26/2020

Στην Μεγαλόπολη και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 21 του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α) Ο Δήμος Μεγαλόπολης νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο αυτού κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο

β) Ο ΕΔΕ Νικόλαος Κρατημένος του Παναγιώτη, με έδρα την Τρίπολη, οδός Καλτεζιώτη 20-Τ.Κ. 22100, Α.Φ.Μ 022380297 - Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, τηλ. 2710-233616 ο οποίος θα καλείται στο εξής «ανάδοχος»

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΣΑΝ

Τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου και για λογαριασμό του Δήμου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) όπως έχει διορθωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα
3. Την με αριθμό 26/2020 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης
4. Την με αριθ.65/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 26/2020 μελέτη και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.Ε. Φαλαισίας» προϋπολογισμού 50.000,00€ από πιστώσεις προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II.
4. Την με αριθ.53/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.
5. Την διακήρυξη του έργου με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ (20PROC006766888 2020-05-26)
6. Το από 11-06-2020 πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού
7. Την με αριθ. 91/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 11-06-2020 πρακτικό συνοπτικού διαγωνισμού του παραπάνω έργου και από το οποίο προέκυψε τελικός

μειοδότης ο ΕΔΕ Νικόλαος Κρατημένος του Παναγιώτη, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 51% επί των τιμών του προϋπολογισμού.

8. Το με αριθ. πρωτ.7183/02-07-2020 έγγραφο του Δήμου Μεγαλόπολης, με το οποίο εκλήθη ο ΕΔΕ Νικόλαος Κρατημένος του Παναγιώτη, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
9. Το από 10-07-2020 πρακτικό ελέγχου των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης, της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού .
10. Την με αριθμ.131/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει το πρακτικό ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και κατακυρώνει τον διαγωνισμό στον ΕΔΕ Νικόλαο Κρατημένο του Παναγιώτη, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 51,00% επί των τιμών του προϋπολογισμού.
11. Την με αριθμ.128055/04-08-2020 επικύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, της με αριθμ.131/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
12. Το με αριθ. πρωτ.9181/06-08-2020 έγγραφο του Δήμου Μεγαλόπολης, με το οποίο ο ΕΔΕ Παναγιώτης Κρατημένος του Παναγιώτη, εκλήθη να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.
- 13.Την εγγεγραμμένη στον Κ. Α. 64-7323.005 των εξόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, πίστωση 50.000,00 € από πιστώσεις του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλόμενων, ΕΔΕ Νικόλαο Κρατημένο του Παναγιώτη, την εκτέλεση του έργου «Ασφαλοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.Ε. Φαλαισίας», σύμφωνα με τις τιμές της προσφοράς του αναδόχου, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 51,00 % επί των τιμών του προϋπολογισμού.

Το εργολαβικό αντάλλαγμα, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακόσια ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (24.499,99€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής :

	Δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης σε €		Δαπάνη σύμβασης μετά την έκπτωση 51%) σε €
Αξία Εργασιών μελέτης	29.700,00	Αξία Εργασιών μελέτης	14.553,00
Γ. Ε. και Ο. Ε. (18%)	5.346,00	Γ. Ε. και Ο. Ε. (18%)	2.619,54
Σύνολο 1	35.046,00	Σύνολο 1	17.172,54
Απρόβλεπτα (15%)	5.256,90	Απρόβλεπτα (15%)	2575,88
Σύνολο 2	40.302,90	Σύνολο 2	19.748,42
Αναθεώρηση	19,68	Αναθεώρηση	9,64
Σύνολο 3	40.322,58	Σύνολο 3	19758,06
Φ.Π.Α. (24 %)	9677,42	Φ.Π.Α. (24 %)	4.741,93
Γενικό Σύνολο	50.000,00	Γενικό Σύνολο	24.499,99

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχουν διορθωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων έργων, τα τεύχη της με αριθμ.125/2017 μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι **ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών** και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Με την εκκίνηση της προθεσμίας (υπογραφή σύμβασης) ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην επιβλέπουσα υπηρεσία, χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργου, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/16.

Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 όπως έχει διορθωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.

Στο έργο υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16.

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4412/16.

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα (15) μηνών, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά τις διατάξεις των άρθρων 157 & 171 του Ν. 4412/16.

Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων **ΕΔΕ Νικόλαος Κρατημένος**, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω:

ΔΗΛΩΝΕΙ

Ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων της παρούσας σύμβασης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και εγγυάται ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μέσα στο χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσής του.

Ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ.

Ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

Ότι έλαβε γνώση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρησή τους.

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την κατωτέρω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης:

Την με αριθμ.**478/703393-1/10-08-2020** εγγυητική επιστολή, **Εθνικής Τράπεζας** καλής εκτέλεσης ποσού **987,90€** (έγγραφο **Εθνικής Τράπεζας** περί εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης:9772/20-08-2020).

Οι πάσης φύσης φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους σε πέντε (5) όμοια αντίγραφα, από τα οποία πήρε από ένα (1) κάθε συμβαλλόμενος, ένα (1) θα κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης για τον ορισμό της επίβλεψης, τα δε υπόλοιπα τρία(3) θα παραμείνουν στο φάκελο του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Ανάδοχος

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης

Νικόλαος Κρατημένος

Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος