



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Ποσού # 99.000,00 # ΕΥΡΩ , με Φ.Π.Α.

Για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2020»**, του έργου : **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»**
Προϋπολογισμού : 300.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ : 94913

Στη Λαμία σήμερα, 21.-.05.-2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λεωφ.Καλυβίων 2, 351.32, Λαμία), οι υπογράφωντες το παρόν:

1. Ο κ. ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ , Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ενεργώντας για λογαριασμό του Κυρίου του έργου (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και την παρ. 1.1 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και αφ’ ετέρου

2. Η εργοληπτική επιχείρηση «ΜΠΑΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ», με Α.Φ.Μ. 105052443 Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ, που αναδείχθηκε ανάδοχος κατασκευής του προαναφερθέντος έργου, δια του νομίμου εκπροσώπου της, Άγγελου Μπαρώνη του Αντωνίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ 493880 / 12-06-2007.

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα παρακάτω:

α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του και έχοντας υπ’ όψη :

(1)Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”).)

(2)Το εγκεκριμένο πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έργο 2014ΕΠ56600004

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ » της ΣΑΕΠ 566, και την αριθ. 167/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (πρακτικό 6/16-07-2020, θέμα 17, ΑΔΑ: 9ΞΦΕ7ΛΗ-4ΘΡ) στο οποίο περιλαμβάνεται και το παρόν υπό δημοπράτηση έργο με χρηματοδότηση ποσού 300.000,00 €.

(3) Την αριθ. 1701/2020 (πρακτικό 46/11-12-2020, Θέμα 7ο, ΑΔΑ: ΩΔΘΞ7ΛΗ-ΨΟΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση, η αναλυτική διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δημοπρασίας και η δαπάνη του εν λόγω έργου και ορίσθηκε η Δ/ση Τεχνικών Έργων ως Αρχή που θα διενεργήσει τη ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου του θέματος.

(4) Την αριθ. 182/2021 (πρακτικό 6/9-02-2021, Θέμα 27ο, ΑΔΑ: 67007ΛΗ-ΑΣΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 98 παράγραφος 1.ε.

(5) Την αριθ. 530/2021 (πρακτικό 16/20-04-2021, Θέμα 23ο, ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, που έγινε στις 19 - 01 - 2021, υπέρ της ως άνω εργοληπτικής επιχείρησης «ΜΠΑΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ», που αναδείχθηκε Ανάδοχος, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 67 %.

(6) Την αριθ. 84262/27-04-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με ΑΔΑ :ΩΤ17ΟΡ10-ΩΒΔ, με την οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα η παραπάνω 530/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς

(8) Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/ 7.06.2010) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

(9) Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α /31-01-2013) « *Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν αρμοδιότητας των Περιφερειών*» (ΦΕΚ 26 Α/31-01-2013), καθώς και την ερμηνευτική αυτού εγκύκλιο αριθ. 6 /17-04-2013 του Υπ. Εσωτερικών .

(10) Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α/27.12.2010) , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (ΦΕΚ 380/τ.Β/28.2.2016, ΦΕΚ 3847/τ.Β/30.11.2016, ΦΕΚ 4401/τ.Β/30.12.2016 και ΦΕΚ 2201/τ.Β/28.6.2017).

(11) Κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκιο της ένωσης, το εθνικό δίκιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”.)

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες οι οποίες ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους .

Α ν α θ έ τ ε ι

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, εργοληπτική επιχείρηση «ΜΠΑΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ», που θα αναφέρεται στο εξής ως «**ανάδοχος**», την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος, αντί του αρχικού ποσού, των ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (99.000,00€), το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών	:	58.821,61 €
Γενικά Έξοδα & Όφελος Εργ/κό (18%)	:	10.587,89 €
Απρόβλεπτα	:	10.411,42 €
Αναθεώρηση	:	17,78 €
ΦΠΑ		19.161,29 €
<u>Συνολικό ποσό Σύμβασης</u>	<u>:</u>	<u>99.000,00 €</u>

β. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δ η λ ώ ν ε ι ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση, στην εργοληπτική επιχείρηση που εκπροσωπεί, της εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των τευχών της μελέτης δημοπρατήσεως, το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) , καθώς και κάθε σχετική με τα Δημόσια έργα διάταξη, όπως τροποποιήθηκαν και ίσχυαν κατά την ημέρα της δημοπράτησης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας.

γ. Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται **σε δώδεκα μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας Σύμβασης. Οι επί μέρους τμηματικές προθεσμίες ισχύουν, όπως αυτές ορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.,

Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, καθώς και των επί μέρους τμηματικών προθεσμιών, από υπαιτιότητα του αναδόχου, επιφέρουν την επιβολή ποινικής ρήτρας, όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. και στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 147 και 148 του Ν.4412/2016)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) έως τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις ορισθείσες προθεσμίες.

δ. Ο ανάδοχος θα αναρτήσει στο έργο, με δαπάνη του, πινακίδα ενημερωτική, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ε. Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επαναβεβαιώνει ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους έργων.

στ. Ο ανάδοχος για την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, κατέθεσε στην Υπηρεσία με την υπογραφή της παρούσας, την παρακάτω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΜΕΔΕ με ΑΡΙΘΜ. Ε-112622./14-05-2021, ποσού 3.992,00 Ευρώ

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά του δευτέρου των συμβαλλομένων, που θα προκύψει εξ αιτίας της ενασχόλησής του με το έργο.

ζ. Ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησής του τη Θήβα, οδός Δίρκης 8 Τ.Κ. 32200 , τηλ. 2262027143.

η. Τα τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού Προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση και λοιπά έξοδα του συμφωνητικού, βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο των περιληπτικών διακηρύξεων της δημοπρασίας.

θ. Για το συγκεκριμένο έργο είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των επί ελασσον δαπανών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

ι. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία, ένα (1) έλαβε ο ανάδοχος.

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Για τον Ανάδοχο

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

ΜΠΑΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ