
 
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

 1η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                      

             ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
“ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ” 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ “ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ”   
             ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ 
 
Α/Α 7/15 
                                                    Σ Υ Μ Β Α Σ Η 
Για την ανάθεση διαµόρφωσης του Υποσταθµού για ασφαλή ηλεκτροδότηση και 
κάλυψη νέων αναγκών του Νοσοκοµείου. 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ:  16-6-2015. 
ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: από  16-6-2015 έως και  15-7-2015. 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Τα γραφεία του Γενικού Νοσοκοµείου 
"ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ" ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», 
Πλατεία Ελ.Βενιζέλου 2 Αµπελόκηποι Αθήνα. 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 
1. Ο κος Ηλίας ∆αλαϊνας ∆ιοικητής του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ‘’ΕΛΕΝΑ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ’’ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ‘’ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ’’,  
2. Ο κ.Α.Κατσόγιαννης, νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας «AGTech  
    Γ.ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», µε έδρα τo Ν.Ψυχικό στην ∆ιεύθυνση Λ.Κηφισίας  
    324-326, Τ.Κ.154 51 και ΑΦΜ 053465923 . 
 
Ο ∆ιοικητής  του Νοσοκοµείου και ο προαναφερόµενος νόµιµος εκπρόσωπος της 
εταιρείας, που στο εξής θα αναφέρεται ανάδοχος, συνυπογράφουν την παρούσα 
σύµβαση ως εκπρόσωποι των δύο συµβαλλοµένων µερών. 
Βάση του Ν.3867/2010 άρθρο 27 και την υπ’αριθ.9/Γ/30-10-2014 απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για την έγκριση διενέργειας  του Πρόχειρου διαγωνισµού  
που διενεργήθηκε την 31η Μαρτίου 2015, Α/Α διακήρυξης 3/2754/27-2-2015, δια της 
υπ’αριθ. 7/15/18-5-2015 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανατίθεται η 
προµήθεια στον δεύτερο από τους συµβαλλόµενους, που στο εξής θα αποκαλείται 
για συντοµία προµηθευτής, ή ανάδοχος (ανάλογα), ο οποίος την αναλαµβάνει µε 
τους ακόλουθους όρους που αποδέχεται ανεπιφύλακτα µαζί µε τους όρους της 
σχετικής διακήρυξης. 
 
                                               Α Ρ Θ Ρ Ο  1ο. 
                  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Οι εργασίες της διαµόρφωσης του Υποσταθµού για την ασφαλή ηλεκτροδότηση και 
την κάλυψη νέων αναγκών του Νοσοκοµείου. 
     Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στην κατατεθειµένη προσφορά της 
εταιρείας σας καθώς και τα αναφερόµενα στους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της  διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού τους οποίους έχετε αποδεχθεί. 
Για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος παρέδωσε στο Νοσοκοµείο 
εγγυητική επιστολή 
Η οποία θα επιστραφεί στην ανάδοχο εταιρεία µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική εκτέλεση των προβλεποµένων υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση 
των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 
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                                                          Α Ρ Θ Ρ Ο  2ο 
                                           ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ 
 Στο χώρο των Πινάκων Χαµηλής Τάσης του Νέου Κτιρίου απαιτείται η 
εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης και αναδιάταξης των υφιστάµενων Πινάκων 
προκειµένου να καλυφθούν οι νέες ανάγκες του Νοσοκοµείου που προέκυψαν από 
τα νέα έργα που αφορούν τη λειτουργία νέων τµηµάτων. 

Από το Πεδίο του Γενικού ∆ιακόπτη Χαµηλής Τάσης του Κτιρίου-1 
τροφοδοτείται ο  Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.).  

Τα Πεδία του Γ.Π.Χ.Τ.  είναι τα ακόλουθα:  

• Πεδίο-1: Πεδίο Άφιξης Γενικής Παροχής 

• Πεδίο-2: Αυτόµατοι ∆ιακόπτες 

• Πεδίο-3: Αυτόµατοι ∆ιακόπτες και Ασφαλειοαποζεύκτες 

• Πεδίο-4: Γενικός Αυτόµατος ∆ιακόπτης Ανάγκης & Χειρ. 

Μεταγωγικός ∆ιακόπτης 

• Πεδίο-5: Πεδίο Ανάγκης-1 

• Πεδίο-6: Πεδίο Ανάγκης-2 

 Στον ίδιο χώρο είναι εγκατεστηµένος ο Νέος Γενικός Πίνακας Ανάγκης 
(Γ.Π.Α.) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 Ο Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) είναι σε κανονική λειτουργία. Ο 
Γενικός Αυτόµατος ∆ιακόπτης Ανάγκης (Πεδίο-4) συνδέεται µε το Η/Ζ του 
Νοσοκοµείου. Ο Πίνακας αυτόµατης µεταγωγής ∆ΕΗ-Η/Ζ βρίσκεται στον χώρο του 
Η/Ζ. 
 Ο Νέος Γενικός Πίνακας Ανάγκης (Γ.Π.Α.) είναι εκτός λειτουργίας.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Θα πρέπει να εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες: 

• Αντικατάσταση των Πεδίων-1,2,3 του Γ.Π.Χ.Τ. Τα νέα πεδία θα 

περιλαµβάνουν: 

o Γενικό Αυτόµατο ∆ιακόπτη 3Χ1600 Α 

o Αυτόµατο ∆ιακόπτη προς Νέα Πεδία Ανάγκης 3Χ1000 Α 

o ∆ύο Αυτόµατους ∆ιακόπτες 3Χ400 Α 

o Έξι Αυτόµατους ∆ιακόπτες 3Χ250 Α 

o Τέσσερις Ασφαλειοαποζεύκτες 3Χ250 Α 

o Σαράντα Ασφαλειοαποζεύκτες 3Χ160 Α 

• Σύνδεση των Πεδίων-5,6 (Πεδίων Ανάγκης-1,2) µε το Νέο Γενικό 

Πίνακα Ανάγκης (Γ.Π.Α.). 
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• Σύνδεση του Νέου Γ.Π.Α. µε το ΗΖ του Νοσοκοµείου 

• Σύνδεση παροχής ∆ΕΗ στον Νέο Γ.Π.Α. από τον Αυτόµατο ∆ιακόπτη 

3Χ1000 Α του Γ.Π.Χ.Τ. 

 Στα νέα Πεδία του Γ.Π.Χ.Τ. θα συνδεθούν όλες οι παλιές παροχές µε χρήση 
των παλιών και νέων καλωδίων.  
 Περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις καθώς και οι 
απαιτούµενες ασφαλιστικές διατάξεις για την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών. 

 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Οι εργασίες θα πρέπει να λάβουν χώρα σε αυστηρά προσδιορισµένο 
Χρονοδιάγραµµα το οποίο θα έχει τους παρακάτω περιορισµούς: 

• Μέγιστος χρόνος ∆ιακοπής στις καταναλώσεις των Πεδίων-4,5 του 

Γ.Π.Χ.Τ., 6 ώρες. 

• Μέγιστος χρόνος ∆ιακοπής στις καταναλώσεις των Πεδίων 2,3 του 

Γ.Π.Χ.Τ., 12 ώρες.  

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ 

 Οι πίνακες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για δίκτυο 400/230V 50 HZ και η 
συγκρότησή τους θα πραγµατοποιηθεί µε την αποκλειστική χρήση τυποποιηµένων 
και προκατασκευασµένων ερµαρίων που να εξασφαλίζουν την εύκολη επέκταση ή 
µετατροπή της εγκατάστασης. 
 Τα µεταλλικά ερµάρια θα κατασκευασθούν από λαµαρίνα DKP πάχους 
τουλάχιστον 2,0 χιλ. και θα είναι κατάλληλα για απ’ ευθείας στήριξη πάνω στο 
δάπεδο. 
 Ο βαθµός προστασίας έναντι µηχανικών κρούσεων θα είναι ΙΚ07 όπως αυτός 
ορίζεται στο πρότυπο ΕΝ 50102. 
 Κάθε ερµάριο θα καλύπτεται από µπροστινό µεταλλικό κάλυµµα το οποίο θα 
στερεώνεται πάνω στο πλαίσιο του ερµαρίου µε την βοήθεια επινικελωµένων 
κοχλιών. Όταν αφαιρείται το µπροστινό κάλυµµα, ολόκληρος ο πίνακας και τα 
όργανά του θα είναι προσιτά ώστε να µπορεί να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί 
οποιοσδήποτε από αυτά, χωρίς να µεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών 
οργάνων. Πάνω στο κάλυµµα θα ανοιχθούν οι κατάλληλες τρύπες για τα όργανα του 
πίνακα και θα υπάρχουν πινακίδες µε επινικελωµένο πλαίσιο για την αναγραφή των 
κυκλωµάτων. Κάθε ερµάριο θα κλείνει µε συµπαγή µονόφυλλη µεταλλική πόρτα που 
θα εφοδιασθεί µε κλειδαριά. 
 

 Τα µεταλλικά ερµάρια θα έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική επεξεργασία 

και θα βρεθούν µε δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και από µία τελική στρώση 

από βερνίκι. 

 Στο εσωτερικό κάθε πόρτας θα τοποθετηθεί καρτέλα µέσα σε θήκη µε 

ζελατίνα µε την συνδεσµολογία του πίνακα.   
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 ∆ΟΚΙΜΕΣ 

 Οι Πίνακες θα πρέπει να συνοδεύονται από δελτίο των παρακάτω δοκιµών: 

• Έλεγχος συνέχειας κυκλωµάτων 

• Έλεγχος µηχανικών µερών κατασκευής 

• Έλεγχος ηλεκτρολογικών µερών κατασκευής 

• Έλεγχος συνέχειας γειωµένων µερών 

• Test µονώσεως (1000V/30sec) 

• ∆ιηλεκτρική ∆οκιµή (1000V/30sec) 

• Έλεγχος πληρότητας βάση σχεδίου 

• Έλεγχος ορθής λειτουργίας κυκλωµάτων 

• Έλεγχος βαθµού προστασίας χειριστή 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 Οι συµµετέχοντες στον ∆ιαγωνισµό θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να 
καταθέσουν στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς την Μελέτη Εφαρµογής για την 
αντικατάσταση και αναδιαµόρφωση των Ηλεκτρικών Πινάκων. Αναλυτικά θα πρέπει 
να υποβληθούν τα παρακάτω: 

• Κατασκευαστικά Σχέδια Πινάκων  και Καλωδιώσεων, 

• Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής, 

• Πίνακα Υλικών (τύπος, κατασκευαστικός οίκος, προµηθευτής) 

• Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών προτεινόµενων υλικών, 

• Τεύχος Υπολογισµών, 

• Αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα Εργασιών στο οποίο θα αναφέρονται 

τα διαστήµατα διακοπής ηλεκτροδότησης σε κάθε χώρο του 

Νοσοκοµείου αναλυτικά. 

• ∆ιάγραµµα όδευσης καλωδιώσεων (µε κατασκευαστικές 

λεπτοµέρειες), µεταξύ των χώρων του Υ/Σ και των Η/Ζ του 

Νοσοκοµείου, εντός του Υ/Σ και µεταξύ των πεδίων Χ.Τ. 

 Ο κατασκευαστικός οίκος των Ηλεκτρικών Πινάκων θα πρέπει να διαθέτει 
Πιστοποίηση ISO 9001:2008. 
 Το ηλεκτρολογικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ABB ή Schneider 
Electric ή άλλου αναγνωρισµένου ποιοτικά Ευρωπαϊκού ή Αµερικάνικου 
κατασκευαστικού οίκου.   
 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ & 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

1. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα είναι 
καινούργια και τυποποιηµένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, χωρίς 
ελαττώµατα και θα έχουν της προδιαγραφές που προβλέπονται από τους 
κανονισµούς όταν δεν προδιαγράφονται ιδιαιτέρως.    

2. Τα µέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών αποτελούν ευθύνη του 
αναδόχου. Ο οποίος θα διασφαλίσει παρουσία Τεχνικού Ασφαλείας σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις. Το παραπάνω θα κατατεθεί στην προσφορά µε 
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υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα φαίνεται και το όνοµα του Τεχνικού 
Ασφαλείας.   

3. Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα διαφοροποιήσεων (µικρών) των παραπάνω 
εργασιών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. 

 
Όλες οι εργασίες θα γίνονται σε συνεννόηση µε την Τ.Υ. του Νοσοκοµείου έτσι 

ώστε να µη διαταράσσεται η οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του. Κατά τη διάρκεια 
των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε κάλυψη Τεχνικού Ασφαλείας. 

 
 

             Α Ρ Θ Ρ Ο  3ο. 
                                                     ΤΙΜΗ 
Εργασίες της διαµόρφωσης του Υποσταθµού για την ασφαλή ηλεκτροδότηση και την 
κάλυψη νέων αναγκών του Νοσοκοµείου εκ ποσού 26.900,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ εις 
βάρος του Νοσοκοµείου 
 
                                               A Ρ Θ Ρ Ο  4ο. 
                              ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µετά από την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή από την αρµόδια υπηρεσία του φορέα διεξαγωγής του διαγωνισµού µε 
βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την προσκόµισή 
τους. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωµής ανά µήνα που πρέπει να προσκοµίσει ο 
ανάδοχος είναι µετά από έκδοση χρηµατικού εντάλµατος και εφόσον προσκοµισθούν 
από τον ενδιαφερόµενο: 
α) Τιµολόγιο παροχής υπηρεσίας για παραλαβή  
β) Πρακτικό παραλαβής ποιοτικά και ποσοτικά του έργου της τριµελούς επιτροπής  
γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
Κατά την πληρωµή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 
2198/94 φόρος εισοδήµατος. 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
νοµικών προσώπων ή άλλων Οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. 
Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ 
µέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων 
(τιµολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των 
φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές ∆ιατάξεις. 
Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / 
δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες 
κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά Νόµους και σχετικές Εγκυκλίους 
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προµηθευτή.  
 
Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την 
εποµένη της υποβολής του τιµολογίου από τον ανάδοχο. 

 
Η πληρωµή της αξίας των τιµολογίων θα γίνει σε Ευρώ το αργότερο εντός 
εξήντα (60) ηµερών µετά την ποιοτική παραλαβή της συντήρησης από την 
αρµόδια επιτροπή του Νοσοκοµείου. 
    Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή υπόκειται στις κάτωθι νόµιµες κρατήσεις. 
    α. 2% (∆ύο τοις εκατό) Ν.3580/2007 άρθρο 3 παρ.(εε) 
    β. 0,10% (υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων Ν.4013/2011, 
το οποίο υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3%, πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ. 
    Επίσης κατά την πληρωµή ο προµηθευτής υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
    εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
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Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0879 του τακτικού προϋπολογισµού του   
Νοσοκοµείου. 
 
                                            Α Ρ Θ Ρ Ο  5ο 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που 
αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνηµµένα 
εδώ έγγραφα του διαγωνισµού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και 
µε τα οποία συµφωνεί. 
2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαµβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον 
αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συµβατικού σκοπού 
µετά των παρεποµένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την 
εκτέλεση της υπό ανάθεση προµήθειας, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και 
επιβαρύνεται µε τις ενδεχόµενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
3. Τέλος και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη επαναλαµβάνουν τη δήλωση ότι 
αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συµφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν 
τη σύµβαση έγκυρη και ισχυρή. 
 
          Α Ρ Θ Ρ Ο  6ο. 
                                          ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 
    Σε περίπτωση ανώτερης βίας, η απόδειξή της, βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον 
προµηθευτή. 
    Προµηθευτής ο οποίος δεν δηλώσει εγγράφως στο Νοσοκοµείου τα περιστατικά 
που αποδεικνύουν την ανώτερη βία µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που 
συνέβησαν αυτά από τα οποία ακολούθησε αδυναµία του για ολική ή µερική 
παράδοση του είδους, δεν έχει το δικαίωµα να επικαλεσθεί την ανώτερη βία και 
νόµιµα δικαιώµατά του, που προκύπτουν από αυτή. 
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για την µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας. 
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 
Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  
Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του 
καταστήµατος ή του εργοστασίου του προµηθευτή. 
Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του προµηθευτή. 
Πληµµύρα. 
Σεισµός.  
Πόλεµος.  
Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου). 
Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO). 
Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών 
του σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να 
γνωστοποιήσει προς την Αναθέτουσα Αρχή µε έγγραφό του και να επικαλεσθεί τους 
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.  
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που 
επικαλείται ο Αναδόχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσµης 
παράδοσης της προµήθειας. 
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                                               Α Ρ Θ Ρ Ο  7ο. 
                             ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Εάν ο προµηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος για οποιεσδήποτε πράξεις ή 
παραλείψεις που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσης διακήρυξης, εκπίπτει 
υπέρ του Νοσοκοµείου ολόκληρο το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
παραιτουµένου του προµηθευτή του δικαιώµατος της διαιτησίας σε κάθε 
περίπτωση. 
Το Νοσοκοµείο σ' αυτή την περίπτωση δικαιούται µετά από απόφασή του, να 
καλύψει την παρεχόµενη υπηρεσία µε κατ' ευθείαν ανάθεση και η τυχόν 
προκύπτουσα διαφορά τιµής θα επιβαρύνει τον εκπεσόντα ανάδοχο 
ανεξάρτητα από την κατάπτωση  της εγγυοδοσίας του. 
     Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κ.Π.∆. ο προµηθευτής θα 
βαρύνεται και για κάθε ζηµιά που τυχόν θα προκύψει σε Νοσοκοµείο κ.λ.π. 
από τη µη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο. 
ΕKΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής 
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  
 

ΆΡΘΡΟ 9ο . 
ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Το Νοσοκοµείο  δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση σε κάθε περίπτωση 
παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τη σύµβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Νοσοκοµείου,  
(β) αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της 
σύµβασης εντολές του Νοσοκοµείου, 
(γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύµβαση , 
 (δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί 
ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 
βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 
(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προµηθευτή για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση του επαγγέλµατός του. 
 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Το Νοσοκοµείο. διατηρεί το δικαίωµα να λύσει τη σύµβαση κηρύσσοντας έκπτωτο 
τον Προµηθευτή σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης 
της προµήθειας – µετά από µηνιαία προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν 
τηρούνται από µέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί 
(ιδίως όταν δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν 
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης 
που του δόθηκε µετά από αίτησή του)ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραµµα 
παράδοσης. 
Με την απόφαση κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του 
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγούµενη της 
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της 
οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 
σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς 
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 34, παρ. 5 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007). 
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Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, υπό την επιφύλαξη των οριζόµενων στο 
άρθρο 3 του Π.∆. 118/2007, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της 
σύµβασης, χωρίς όµως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η 
παραλαβή του, µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, έπειτα από απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου διοίκησης του Νοσοκοµείου, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 
του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007). 
Το Νοσοκοµείο. αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου 
σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση προς τον Ανάδοχο, µέχρις εκκαθαρίσεως των 
µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 
Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης της εκάστοτε τµηµατικής 
παραγγελίας  σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται 
να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε µέρα καθυστέρησης ποσοστό ως ποινική 
ρήτρα όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 του Π.∆. 118/2007.  
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 34 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νοσοκοµείου. ή σε 
ανώτερη βία.  

ΆΡΘΡΟ 10ο. 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί, όταν συµφωνήσουν γι’ αυτό τα συµβαλλόµενα 
µέρη. Οποιαδήποτε όµως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης δύναται 
να γίνει µόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλοµένους, µετά 
από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου του νοσοκοµείου, αποκλειόµενης ρητά 
οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική συµφωνία. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο. 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Η εν λόγω σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή 
την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή 
και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα 
µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό 
το πρίσµα της προστασίας του ∆ηµοσίου συµφέροντος. 
Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρµόδια 
είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. 
 
                                           ΆΡΘΡΟ 12ο. 
                      ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ 
Η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της και από τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη. 
 
                                           Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο. 
                                               ΓΕΝΙΚΑ 
    Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους συµφωνιών ισχύουν οι 
διατάξεις των Ν.2286/95, Ν.2362/94, Ν.2198/94 του Π∆ 118/2007, Π∆ 60/2007 ως 
και των ειδικών νόµων µε τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. 
 
 
                                        OI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
                                                     ΓΙΑ 
 
      ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
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