



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

**ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ»,
εργολαβία ΑΠ 111/22
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000.000,00 €**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 38,72 %)	1.273.682,48 €
ΟΜΑΔΑ Α (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 38,00%)	
ΟΜΑΔΑ Β (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 40,00%)	
ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 41,00%)	
Άθροισμα Δαπάνης Εργασιών :	668.017,13 €
ΓΕ & ΟΕ (18%):	120.243,08 €
Συνολική δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ :	788.260,21 €
Ποσό απρόβλεπτων (15%) :	118.239,03 €
Σύνολο (Π1) :	906.499,24 €
Απολογιστικά :	100.000,00 €
Γ.Ε. +Ο.Ε. 18% Απολογιστικών εργασιών (αφαιρούμενης της έκπτωσης)	11.030,40 €
Σύνολο (Π2) :	1.017.529,64 €
Αναθεώρηση:	9.633,65 €
Σύνολο(χωρίς Φ.Π.Α.) (Π3) :	1.027.163,29 €
Φ.Π.Α. (24%):	246.519,19 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :	1.273.682,48 €

Στην Αθήνα σήμερα 07/09/2023 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής
(Λ. Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΦ ΕΝΟΣ,

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ που εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού 15-17, εκπροσωπούμενο από τον Περιφερειάρχη Αττικής **ΠΑΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ**, ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το Π.Δ. 7/2013 και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, αποκαλούμενη εφεξής «Εργοδότης» και

ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ,

Ο οικονομικός φορέας «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα το Δήμο Χαλανδρίου, οδός Μεσογείων 269, Τ.Κ. 152 31, τηλ. 210-6710791, fax: 210-6710799 και ΑΦΜ: 099361863, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, εκπροσωπούμενη από τον Ηλία Παναγιώτη Ηλιάδη με Α.Δ.Τ. ΑΝ-566026, καλούμενος εφεξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν τα παρακάτω:

Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη του :

- το ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119,
- το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147),

- τις παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
- το ν. 4278/2014 (Α'157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- το ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- το ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- το ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- το ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- το ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- το ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει ,
- το π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »,
- το π.δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).
- το ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα “Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005” καθώς και την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
- το ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
- το ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87^Α/ 7-6-2010).
- το Π.Δ. 7/18-1-2013 (Φ.Ε.Κ. 26Α) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις”, αρμοδιότητας των Περιφερειών».
- Την υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ.1661/Β/11-05-2018).

- Την υπ' αριθμ. 23612/11-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:ΨΗΛΝ7Λ7-Λ65) για την περίοδο 2019-23 ΦΕΚ 9/Τ. ΥΟΔΔ/12-01-2022.
 - Ότι το έργο του θέματος χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, με κωδικό χρηματοδότησης ΚΑΕ 9775.01.048 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 4398/04-01-2022 (ΑΔΑ:ΨΣΩΗ7Λ7-ΦΣ2) Απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και με αρ. 981 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.
 - την έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου που αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 177/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 (ΑΔΑ: Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5) και με την υπ. αριθμ. 179/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022 (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ).
 - την υπ' αριθ. 727/05-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ64Ω7Λ7-7ΦΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης: 1.της Διακήρυξης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ» ΑΠ111/22 προϋπολογισμού: 2.000.000,00 € (με ΦΠΑ) 2. της δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 3. της αποστολής περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.
 - τη δημοσίευση της διακήρυξης του έργου στο ΚΗΜΔΗΣ η οποία έλαβε μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 22PROC010361483.
- Την υπ' αριθ. 2440/25-10-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ2217Λ7-Ω4Ψ) με την οποία κατά πλειοψηφία αποφάσισε:
- α) Την ανάκληση του Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που συνοδεύει την'αρ.1229/7-6-2022 Απόφασή της, σύμφωνα με το οποίο, η Οικονομική Επιτροπή είχε καταρχήν αποφασίσει ότι τα μέτρα που περιγράφονται και τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον οικονομικό φορέα «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.» για την απόδειξη της αξιοπιστίας του κρίνονται επαρκή.
 - β) **Τη διαπίστωση μη επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων** που έλαβε ο οικονομικός φορέας «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.» για να αποδείξει την αξιοπιστία του, σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό και κατόπιν της υπ'αρ.59Ν/3-10-2022 Γνωμοδότησης της Επιτροπής της παρ.9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, με την οποία η Επιτροπή παρέχει μη σύμφωνη γνώμη επί του αρχικώς υποβληθέντος σχεδίου απόφασης, και των νεοτέρων στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της Περιφέρειας Αττικής, μέσω της ανωτέρω γνωμοδότησης **και τον αποκλεισμό** του οικονομικού φορέα «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.» από τη συνέχιση της διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ», προϋπολογισμού: 1.612.903,23 € (πλέον Φ.Π.Α.) - Α/Α Συστήματος Ε.ΣΗ.Δ.Η.Σ.:188266.
 - γ) Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

-Την υπ' αριθ. 2805/29-11-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ7Δ77Λ7-ΘΑΖ) με την οποία κατά πλειοψηφία αποφάσισε:

α) Έγκριση εφαρμογής του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016 (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές), που αφορούν το Διαγωνισμό του έργου

β) Έγκριση των όρων της πρόσκλησης προς τους οικονομικούς φορείς: ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ και ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για την υποβολή εξηγήσεων της τιμής ή του κόστους που προτείνουν στην οικονομική προσφορά που υπέβαλλαν στον υπ'όψιν διαγωνισμό

γ) Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για την εξέταση των εξηγήσεων που θα υποβάλλουν οι οικονομικοί φορείς

δ) Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

- την υπ' αριθ. 754/28-03-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΧΔΛ7Λ7- ΨΓ6) με την οποία ομόφωνα αποφάσισε:

α)Την αποδοχή των εξηγήσεων των οικονομικών φορέων ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ και ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε εφαρμογή του άρθρου 88 του Ν.4412/2016 (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές), της τιμής ή του κόστους που προτείνουν στην οικονομική προσφορά που υπέβαλλαν στην ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ», προϋπολογισμού: 1.612.903,23 € (πλέον Φ.Π.Α.)

β)Την έγκριση του από 13/03/2023 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, με το οποίο η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης (ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) κατασκευής του παραπάνω έργου, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως αυτά ορίστηκαν στη Διακήρυξη με ΑΔΑΜ 22PROC010361483 2022-04-08 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 188266, στον οικονομικό φορέα ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε., ο οποίος προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 38,72% (τριάντα οκτώ και εβδομήντα δύο τοις εκατό), που αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη 1.027.163,29 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%).

γ) Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

- τη με αριθ. πρωτ. 482791/24-04-2023 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών από την «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την κατακύρωση της σύμβασης η οποία έλαβε ηλεκτρονική υπογραφή και αναρτήθηκε στη λειτουργικότητα «Επικοινωνία» του υποσυστήματος.

- την από 02-05-2023 ηλεκτρονική υποβολή και τη με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π.: 524140/03-05-2023 υποβολή σε έντυπη μορφή, των δικαιολογητικών από το μειοδότη οικονομικό φορέα «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου.

- το από 11-05-2023 2° Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος, η από 11-05-2023 ηλεκτρονική υποβολή του στο υποσύστημα και η από 11-05-2023 υποβολή του μαζί με τα δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου, στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Δ/ση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας) που έλαβε αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 568320/11-05-2023.

- Την υπ' αριθ. 1157/23-05-2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου του θέματος
- Τη με αριθ. πρωτ. 46/2023 Πράξη του προσυμβατικού ελέγχου της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ Ι Περιφέρειας Αττικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- Την υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου του έργου ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οφигενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21 της Διακήρυξης, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 της Διακήρυξης και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου, υποβλήθηκε στις 14-07-2023 στη λειτουργικότητα «Επικοινωνία» του υποσυστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο πρωτόκολλο της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 893143/18-07-2023)
- Τη με αριθ. πρωτ. 898308/19-07-2023 Πρόσκληση της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας προς τον οικονομικό φορέα «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την υπογραφή της σύμβασης του υπόψη έργου η οποία έλαβε ηλεκτρονική υπογραφή και αναρτήθηκε στη λειτουργικότητα «Επικοινωνία» του υποσυστήματος,
- Τη με αριθ. πρωτ. V170995/02-08-2023 Βεβαίωση του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων για τη γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στον οικονομικό φορέα «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος και αποδέχεται, την εκτέλεση του έργου: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ», ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΠ 111/22** η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 καθώς και τις λοιπές διατάξεις και αποφάσεις που ισχύουν.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με :

1. Τους όρους και τα περιεχόμενα των τευχών δημοπράτησης, Διακήρυξης, Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμό, τεχνική περιγραφή.
2. Την από 05-05-2022 οικονομική προσφορά του αναδόχου.
3. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (1.273.682,48 €). Το πιο πάνω συνολικό οικονομικό αντικείμενο των 1.273.682,48 € περιλαμβάνει: συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 1.017.529,64 €, αναθεώρηση 9.633,65 €, όπως επίσης και 246.519,19 € που αντιστοιχούν σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%).
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με κωδικό ΚΑΕ 9775.01.048.

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.

Όσον αφορά τη διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών εφαρμόζεται η Διακήρυξη, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, άρθρο 11 παρ. 11.3 και το άρθρο 156 παρ. 3β του Ν. 4412/2016 με του ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλalaίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει ασφαλιστήριο συμβόλαιο «κατά παντός κινδύνου» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ.

Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία **είκοσι τεσσάρων (24) μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση υπέρβασης, με υπαιτιότητα του δευτέρου των συμβαλλομένων, της παραπάνω προθεσμίας επιβάλλεται στον δεύτερο των συμβαλλομένων ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δηλαδή ο οικονομικός φορέας «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει το υπόψη έργο, αντί του συνολικού ποσού των **1.273.682,48 €** σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη.

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για το υπόψη έργο.

Η ανάδοχος αναλαμβάνει τις εκ της παρούσης συμβάσεως υποχρεώσεις, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Η ανάδοχος «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέθεσε στην Περιφέρεια Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 17.1 της διακήρυξης) την υπ' αριθμόν e-184221/31-07-2023 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **80.646,00 ΕΥΡΩ** εκδοθείσα από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ως εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Αναδόχου του έργου «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέσω υπεύθυνης δηλώσεως ορίζει αντίκλητό του, τον κ. Σωτήριο Φωτόπουλο με Α.Δ.Τ. ΑΜ-991583, κάτοικο Ηλιούπολης οδός Β. Αμαλίας αρ. 7, Τ.Κ. 16345, τηλ. 6944518856 και fax: 210-6710799 ο οποίος απεδέχθη τον ορισμό με υπεύθυνη δήλωση.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δυο συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια αντίτυπα και τα δυο λαμβάνει η ανάδοχος εταιρεία «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
«ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ