



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ

Βέροια, 02-11-2015

Αρ. Πρωτ.: 46135

ΑΡ. ΜΕΛ.: 53/2015

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: 23/2015

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**29.400,00 € (με ΦΠΑ)**

για την εκτέλεση του έργου:

«ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ»Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: **2 - 11 - 2015**Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας
(οδός Βικέλα 4, 3^{ος} όροφος, Βέροια)

Συμβαλλόμενοι: **1) ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**, Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης & Υπηρεσίας Δόμησης - Περιουσίας, ως εκπρόσωπος του Δήμου Βέροιας (Φορέας υλοποίησης και Κύριος του Έργου) με βάση το άρθρο 30 παρ. 7 του Ν.3669/2008, το άρθρο 7 του ΠΔ 171/87 και την υπ' αριθ. 2128/02-09-2014 (αρ. πρωτ. 43885/02-09-2014) απόφαση Δημάρχου Βέροιας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

2) ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΕΕΠ: 16494

Διεύθυνση: Μαυροδένδρι, Βέροιας – Τ. Κ. 59100

τηλ/φαξ: 2331067055 / Α.Φ.Μ.: 036606277, Δ.Ο.Υ. Βέροιας

Υστερα από:

- Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις».
- Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α' 157) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 10) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθ. 53/2015 μελέτη του έργου «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ» που συντάχθηκε από το Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
- Την υπ' αριθ. 21/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη του έργου, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής του.
- Την υπ' αριθ. 531/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατάρτισε τους όρους δημοπράτησης του παραπάνω έργου και συγκρότησε την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού του παραπάνω έργου.
- Τον με ανοιχτή διαδικασία πρόχειρο διαγωνισμό στις 12-10-2015



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΙΚΕΛΑ 4, 591 00 Βέροια

Τηλ. Κέντρο: 23313 50500 Fax: 23310, 21777

Email: veria@otenet.gr, http://www.veria.gr

Σελίδα 1

- Την υπ' αριθ. 548/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στο όνομα του δεύτερου από τους συμβαλλομένους, το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του οποίου ήταν 2,00 % (προσφερόμενη δαπάνη έργου (με ΦΠΑ) : 29.400,00 €).

Ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ» στον δεύτερο, και αυτός που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «ανάδοχος», την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους που αποδέχεται ανεπιφύλακτα:

- α) Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών μελετών, προδιαγραφών, που αναφέρονται σε αυτή, με βάση τα οποία δημοπρατήθηκε το έργο κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3669/2008.
- β) Το αρχικό συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι:
(ολογράφως): **είκοσι εννιά χιλιάδες τετρακόσια ευρώ**
(αριθμητικώς: **29.400,00 €**) στο οποίο περιλαμβάνονται και τα εξής ποσά:
 - 1) Για εργασίες:
(ολογράφως): **δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι ένα ευρώ**
(αριθμητικώς: **17.577,21 €**)
 - 2) για ΓΕ+ΟΕ (18%):
(ολογράφως): **τρεις χιλιάδες εκατόν εξήντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά**
(αριθμητικώς: **3.163,90 €**)
 - 3) για απρόβλεπτες δαπάνες (15%):
(ολογράφως): **τρεις χιλιάδες εκατόν έντεκα ευρώ και δεκαέξι ευρώ**
(αριθμητικώς: **3.111,16 €**)
 - 4) για αναθεώρηση:
(ολογράφως): **πενήντα ευρώ και δεκαεπτά λεπτά**
(αριθμητικώς: **50,17 €**)
 - 5) για φόρο προστιθέμενης αξίας (23%):
(ολογράφως): **πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά**
(αριθμητικώς: **5.497,56 €**)
- γ) Προκαταβολή δεν θα δοθεί.
- δ) Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι (ολογράφως) **εκατόν είκοσι** (αριθμητικώς) **120** ημερολογιακές ημέρες από τον χρόνο κατάρτισης της σύμβασης αυτής. Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου επιβάλλεται ποινική ρήτρα και δίνεται παράταση στη συνολική προθεσμία, μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 49 του Ν.3669/2008 και τα άρθρα 8 & 9 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
- ε) Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει όλες οι κατασκευές και οι δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ. είτε από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρο 48 του Ν. 3669/2008).
- στ) Εντός δέκα πέντε ημερών (15) από την εκκίνηση της προθεσμίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία-Τεχνικό Τμήμα του Δήμου Βέροιας- χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 46 του Ν. 3669/2008. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από την διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες.
- ζ) Κατά την διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην εμποδίζει αλλά να συνεπικουρεί την ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών και από άλλους αναδόχους που τυχόν έχει εγκατεστημένους ο Κύριος του Έργου και να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμιάς επιπλέον αποζημιώσεως.



η) Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν. 3669/2008.

- I. Τα ποσά θα διατεθούν από **ΣΑΤΑ** με κωδικό έργου **Κ.Α. 30/7333.007** στον προϋπολογισμό του έτους **2015** του Δήμου Βέροιας και οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά και με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεστεί μετά τον έλεγχο και την έγκριση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, εντός μηνός από την υποβολή τους. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τους κατά νόμων κρατήσεις.
 - II. Για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης καθώς και για οποιαδήποτε απαίτηση του Κυρίου του Έργου κατά του δεύτερου των συμβαλλομένων, που θα προκύψει από το έργο ο ανάδοχος κατέθεσε:
 - την υπ' αριθ. **39942/2-11-2015** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΣΜΕΔΕ, με ποσό εγγύησης (ολογράφως) **χίλια εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτά** (αριθμητικώς) **1.195,12 €**.
- Επίσης, μετά την υπογραφή της παρούσας θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, **«Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης»**, η οποία καλύπτει την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από τον ανάδοχο της σύμβασης κατά την εκτέλεσή της, σύμφωνα με την παρ. 2 β) του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014.
- III. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί – έλασσον» δαπανών βάσει της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008, που αφορά την διακίνηση των «επί έλασσον – δαπανών» στις συμβάσεις δημοσίων έργων.
 - IV. Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης, οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής.
 - V. Από τα τέσσερα πρωτότυπα τα τρία κατατέθηκαν στο αρχείο του Δήμου Βέροιας και το τέταρτο έλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων. Ο ανάδοχος έλαβε επίσης το τεύχος της σχετικής διακήρυξης μαζί με τα λοιπά συμβατικά τεύχη, μελέτες, προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Κύριο του Έργου

**Ο Αντιδήμαρχος
Αγροτικής Ανάπτυξης & Υπηρεσίας
Δόμησης**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Για τον Ανάδοχο

**ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**

