



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 4562

ΣΥΜΒΑΣΗ

**Για το έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ,
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ,
 ποσού 23.709,68 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (Συνολικό ποσό = 29.400,00 €).**

Ολογράφως σε Ευρώ: Είκοσι Εννέα χιλιάδες Τετρακόσια.

Μεταξύ του **ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΦΙΝΗ**, Δημάρχου Αλοννήσου και του **ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΣΠΑΝΟΥ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, Πτυχιούχου Μηχ/κου Έργων Υποδομής Τ.Ε. και Εργολήπτη Δ.Ε., κάτοικου Φαρσάλων, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 403626 διαχειριστή και ομόρρυθμο μέλος της τεχνικής εταιρείας «**ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.**», ο οποίος ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εν λόγω εταιρείας, με έδρα τα Φάρσαλα, οδός 28ης Οκτωβρίου 2Α, Τ.Κ.403 00, Α.Φ.Μ. (εταιρείας) 099139489, Δ.Ο.Υ. Β' – Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ (Φαρσάλων), και διαθέτει το υπ' **αριθ.21248 ΠΤΥΧΙΟ** τάξεως **1^{ης} για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και τάξεως 2^{ης} για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ**, το οποίο εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού – Δ/ση Μητρώων – Τμήμα Μ.Ε.ΕΠ., με ισχύ έως **06.02.2018**, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα, στο γραφείο του Δημάρχου, σήμερα, την **13^η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2016**.

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την παραπάνω ιδιότητα και έχοντας υπόψη:

- 1.** Την από **13.06.2016 Επικαιροποιημένη Μελέτη** του έργου, όπως συντάχθηκε από τον Ιωάννη Ζαγοριανό, Πολιτικό Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Βόλου και θεωρήθηκε από την αναπληρώτρια διευθύντρια της ίδιας υπηρεσίας,
- 2.** Την **αριθ.83/19.04.2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** (ΑΔΑ: Ω2ΟΗΩΨ6-9ΘΝ), με την οποία εγκρίθηκε κατανομή πιστώσεων από χρηματοδοτήσεις ΣΑΤΑ ετών 2009 – 2015 για την εκτέλεση του έργου,
- 3.** Την **αριθ.133/28.06.2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** (ΑΔΑ: 78ΔΚΩΨ6-8ΤΠ), με την οποία εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου,
- 4.** Την **αριθ.74/05.07.2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** (ΑΔΑ: Ω5ΧΦΩΨ6-426) με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου και ψηφίστηκε πίστωση συνολικού

ποσού 30.000,00 € από πιστώσεις χρηματοδότησης ΣΑΤΑ ετών 2009-2015 (ειδικότερα: ποσού 2.262,01 € από ΣΑΤΑ 2009, ποσού 884,08 € από ΣΑΤΑ 2011, ποσού 1.131,99 € από ΣΑΤΑ 2012, ποσού 8.198,07 € από ΣΑΤΑ 2013, ποσού 1.160,00 € από ΣΑΤΑ 2014 και ποσού 16.363,85 € από ΣΑΤΑ 2015) σε βάρος του **Κ.Α.30.7333.04**,

5. Την υπ' αριθ. **Πρωτ.3424/14.07.2016 Διακήρυξη** Ανοιχτού Πρόχειρου Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6ΝΛ8ΩΨ6-ΤΧΨ, ΑΔΑΜ: 16PROC004780064),
6. Την υπ' αριθ. **78/16.08.2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** (ΑΔΑ: 72ΜΞΩΨ6-2ΨΕ) «Περί έγκρισης του Πρακτικού του Πρόχειρου Διαγωνισμού και κατακύρωσης του Διαγωνισμού» και την υπ' αριθ. **πρωτ.2642/144160/06.09.2016 Εγκριτική Απόφαση** του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6ΖΚΕΟΡ10-ΘΦΡ),
7. Την εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 30.000,00 € που υπάρχει στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2016, στον **Κ.Α.30.7333.04**,

Το συμβατικό χρηματικό αντικείμενο ανέρχεται σε ποσό σε Ευρώ: Είκοσι Τρεις χιλιάδες Επτακόσια Εννέα και Εξήντα Οκτώ Λεπτά, πλέον Φ.Π.Α.24% (Συνολικό Ποσό = 29.400,00 €).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ»**, συνολικού ποσού **29.400,00 € (23.709,68 € πλέον του Φ.Π.Α.24%)**, εκ των οποίων:

- **17.380,50 €** είναι δαπάνη εργασιών,
- **3.128,49 €** είναι Γ.Ε. & Ο.Ε.,
- **3.076,35 €** είναι Απρόβλεπτα έξοδα και
- **124,34 €** είναι Αναθεώρηση
- **5.690,32 €** είναι ο Φ.Π.Α.24%,

σύμφωνα με τις τιμές της προσφοράς του αναδόχου και τους όρους της από 13.06.2016 επικαιροποιημένης Μελέτης της Τ.Υ. Δήμου Βόλου.

Για την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

- 1.1 Ο Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
- 1.2. Οι διατάξεις του Ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α' 25/1986) και το άρθρο 27 του Ν. 2166/1993 για κράτηση 6% στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. Α' 137/24-8-1993),
- 1.3. Οι διατάξεις του Ν.2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247 Α'/1995) για το Δημόσιο Λογιστικό,
- 1.4. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική

εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, καθώς και του Ν. 3463/2006 περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του έργου είναι ΕΞΙ (6) ημερολογιακοί μήνες. Η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. της από 13.06.2016 Μελέτης και αποτελεί και τη συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου.

Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί, καθώς και δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

Για κάθε μέρα υπέρβασης από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σε Ευρώ, η οποία ορίζεται σε 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από την σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα 15% της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου (άρθρο 49, παρ. 2 του Ν. 3669/2008).

Κατά την διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους κι διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως.

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν. 3669/2008, μετά την πάροδο του οποίου θα διενεργηθεί η οριστική παραλαβή του έργου.

Στο παρόν επισυνάπτονται τα ακόλουθα αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία, κατά σειρά ισχύος :

- 1.** Το παρόν συμφωνητικό
- 2.** Η Διακήρυξη
- 3.** Η Οικονομική Προσφορά
- 4.** Το Τιμολόγιο Μελέτης
- 5.** Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
- 6.** Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ,
- 7.** Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
- 8.** Ο Προϋπολογισμός Μελέτης
- 9.** Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύπτει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου
- 10.** Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Βόλου.

Επίσης, συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα :

1. Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ)
2. Οι Ευρωκώδικες
3. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩΔΕ (ή του τ. ΥΔΕ)
4. Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και ISO.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα, κατέθεσε δε την **υπ' αριθ. 167929/19.09.2016 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης** του έργου ~~αναγνωρισμένης Τράπεζας~~ **Ε.Τ.Α.Α. (τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)** / ~~ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων~~, **ποσού σε Ευρώ: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (1.185,00 €).**

Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, υπέρ τρίτων και κάθε είδους δαπάνη, καθώς και οι δαπάνες δημοσίευσης της Διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον 1ο Λογαριασμό του έργου.

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και έλαβε ο ανάδοχος ένα (1), ένα (1) θα κοινοποιηθεί στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Βόλου (Διευθύνουσα Υπηρεσία) για την επίβλεψη του έργου και τα υπόλοιπα θα παραμείνουν στον φάκελο του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ

**Για την εταιρία ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
(σφραγίδα & υπογραφή)**