



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25ΗΣ ΚΑΙ 26ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ».

Π/Υ: 300.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Αρ. Πρωτ. : 82340

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού: 232.327,51€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 288.086,11€ (με Φ.Π.Α.).

Για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25ΗΣ ΚΑΙ 26ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», Π/Υ: 300.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Χρηματοδότηση από πιστώσεις: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025», ΣΑΝΑ 254, με Νέο Κ.Ε. 2025ΝΑ25400204, ΜΙΣ: 5221681.

Στην Ζάκυνθο σήμερα, την 03 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, επί του Διοικητηρίου Ζακύνθου, οι κατωτέρω υπογράφωντες:

α. ο Κος Ιωάννης Τρεπεκλής, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά το άρθρο 135 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 και κατόπιν της υπ' αριθμ. 634-46/29-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΘΣΣ7ΛΕ-3ΓΞ) & (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017480036) Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας ηλεκτρονικής δημοπρασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ (με ημερομηνία λήξης προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών την 02-06-2025), για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,

β. ο Κος Γεώργιος Μόρφης του Διονυσίου, με Α.Δ.Τ.: Α01783788, νόμιμος εκπρόσωπος της «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», αναδόχου εταιρείας του έργου, με έδρα Φιλιτά 30, Ζάκυνθος, e-mail: info@ergozakynthos.com, Α.Φ.Μ.: 800556170 και ΔΟΥ Ζακύνθου.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο πρώτος των συμβαλλομένων « **Ιωάννης Τρεπεκλής, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων** » καλούμενος στο εξής «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ», υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τη Διακήρυξη του έργου.

2. Την με αρ. πρωτ. 77200/14-11-2024 (ΑΔΑ: 6Θ4Σ46ΜΤΛ6-Κ26) απόφαση με την εντάχθηκε η Πράξη: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25ΗΣ ΚΑΙ 26ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», με Κωδικό ΟΠΣ 5221681 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025».
3. Την αρ. 3290 και με αρ. πρωτ. 12049/28-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΠΛΥΗ-ΛΝΕ) Απόφαση, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2024, στη ΣΑ ΝΑ255 η Πράξη «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25ΗΣ ΚΑΙ 26ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», Π/Υ:300.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), με ΚΕ: 2024ΝΑ25500226 και Κωδικό ΟΠΣ 5221681.
4. Την υπ. αρ. 23-4/22-02-2025 (ΑΔΑ: ΨΞΙΟ7ΛΕ-ΘΑΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την εγκρίθηκε η «1η Τροποποίηση του Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2025» στην οποία συμπεριλήφθηκε και το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25ΗΣ ΚΑΙ 26ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ».
5. Την υπ' αρ. πρωτ. 8100/1410/29-01-2025 (ΑΔΑ: 9Β987ΛΕ-ΧΡΗ) απόφαση έγκρισης μελέτης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου και την υπ' αρ. 213-14/18-03-2025 (ΑΔΑ: 6ΖΔ17ΛΕ-8ΑΖ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του εν λόγω έργου.
6. Την με αρ. πρωτ. 18595/04-04-2025 (ΑΔΑ: ΨΒΞΦ46ΜΤΛ6-830) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί Τροποποίησης σαράντα δύο (42) πράξεων που εντάχθηκαν στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών», στην οποία περιλαμβάνεται και η Τροποποίηση της Πράξης «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25ΗΣ ΚΑΙ 26ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», ΜΙΣ: 5221681, με νέο κωδικό ΣΑΕ: ΣΑΝΑ 254 και με νέο Κ.Ε.: 2025ΝΑ25400204.
7. Την με αρ. πρωτ. 23198/30-04-2025 (ΑΔΑ:ΨΟΣΒ46ΜΤΛ6-ΡΚΝ) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί ορισμού υπόλογου διαχειριστή του έργου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
8. Την υπ' αρ. 634-46/29-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΘΣΣ7ΛΕ-3ΓΞ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. με την οποία αναδείχτηκε η Ε.Ε. «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μειοδότης του προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα μέση έκπτωση 4,00%.
9. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 2 της Διακήρυξης του έργου.
10. Τα στοιχεία που κατέθεσε η Ε.Ε. «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αριθμ. οικ 58665/10479/30-06-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας.
11. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, μετά την έκπτωση	190.153,73
Απρόβλεπτα	28.523,06
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	218.676,79
Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.	1.736,52
Αναθεώρηση	11.914,20
ΣΥΝΟΛΟ	232.327,51
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	55.758,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	288.086,11

12. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.

13. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Ε.Ε., διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
14. Την υπ. αρ. 59940/02-09-2025 (ΑΔΑ: 9125ΟΡ1Φ-007) Απόφαση ελέγχου νομιμότητας της αρ. 634-46/29-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΘΣΣ7ΛΕ-3ΓΞ) Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», την εκτέλεση των εργασιών του έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25ΗΣ ΚΑΙ 26ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ».**

Η Ε.Ε. «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25ΗΣ ΚΑΙ 26ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»**, και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 'Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. & 2014/25/Ε.Ε.)' όπως ισχύει καθώς και τις λοιπές διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την κατασκευή των Δημοσίων Έργων και οι οποίες μνημονεύονται αναλυτικότερα στην Διακήρυξη.
 2. Τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, τους σχετικούς περιορισμούς και την διακήρυξη της δημοπρασίας του έργου, σύμφωνα με τα οποία παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον δαπανών» στην παρούσα σύμβαση.
 3. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
 4. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου.
 5. Την υπ' αριθμ. 634-46/29-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΘΣΣ7ΛΕ-3ΓΞ) & (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017480036) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων « **Γεώργιος Μόρφης του Διονυσίου** », και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του, άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως σαν ανάδοχο του έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25ΗΣ ΚΑΙ 26ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»**, και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου Εταιρείας:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
1	e-231796	12/08/2025	ΤΜΕΔΕ	12.096,77	V/217070/19/09/2025

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- β. Την από 15-09-2025 δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας περί ορισμού, ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου του Γεωργίου Μόρφη του Διονυσίου, καθώς και την από 15-09-2025 δήλωση αυτού, περί αποδοχής του ορισμού του.
- γ. Την από 15-09-2025 δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας περί ορισμού ως αντικλητου του Βάϊου Χαλβατζάρα του Δημητρίου καθώς και την από 15-09-2025 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
- δ. Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στην Ε.Σ.Υ. του έργου. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε (365) τριακόσιες εξήντα πέντε ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ε.Σ.Υ. του έργου.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους « Τ.Π.Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025 », ΣΑΝΑ 254, και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ