



**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Αρ. Σύμβ. Τ.Σ.Ε. 5/2018

Σ Υ Μ Β Α Σ Η: 99.942,49 €
(Για εργασίες: 80.598,78 € + για ΦΠΑ: 19.343,71 €)

Για εκτέλεση του έργου: «**Διαμόρφωση χώρου γεφυροπλάστιγγας Μεσοβούνου**».
Χρόνος καταρτίσεως της συμβάσεως: **14 - 03 - 2018**
Τόπος καταρτίσεως της συμβάσεως: Τα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη.

Σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο ι :

- 1) **Θεόδωρος Καρυπίδης Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας**, ως αρμόδιος για την υπογραφή των συμβάσεων που συνάπτει η Περιφέρεια σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1ι του άρθρου 159 του Ν.3852/2010.
- 2) **Σπυρίδων Ιωακειμίδης του Νικολάου - ΕΔΕ** ο οποίος εδρεύει στην Πτολεμαΐδα, οδός Β. Κων/νου 8, με ΑΦΜ: 042822384 - ΔΟΥ Πτολεμαΐδας.

Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη του:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239/27-12-2010 τ. Α').
3. Το Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Την αριθμ. 790/17 (ΑΔΑ: ΩΗ5Α7ΛΨ-ΛΟΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ περί έγκρισης της διάθεσης πίστωσης ποσού 170.000,00€ για την υλοποίηση του έργου: «**Διαμόρφωση χώρου γεφυροπλάστιγγας Μεσοβούνου**», από το ΕΑΠ Τέλους Ανάπτυξης με κωδικό **4.1.173**.
5. Την αριθμ. 178 με αρ. πρωτ.7208/517/12-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΗ2Ι7ΛΨ-ΡΤΚ) Απόφαση Ανάληψης του έργου του θέματος.
6. Την αριθμ. 1725/17 (ΑΔΑ: Ψ7137ΛΨ-Λ6Ι) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ περί έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης.
7. Τον ανοιχτό - ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη του έργου, με ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών Προσφορών την Πέμπτη 26-10-2017 και ημερομηνία ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών την Τετάρτη 01-11-2017 και το 1^ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με ημερομηνία 13-11-2017 και το 2^ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με ημερομηνία 26-1-2018.
8. Την κατακύρωση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με την με αριθμ. 280/18 (ΑΔΑ: ΩΜΚΔ7ΛΨ-ΑΣ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ στον ανάδοχο **Ιωακειμίδη Σπυρίδων του Νικολάου - ΕΔΕ** με μέση τεκμαρτή **έκπτωση σαράντα ένα κόμμα είκοσι ένα τοις εκατό (41,21 %)**.
9. Την αρ.πρωτ. 27579/21-2-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα η αριθμ. 280/18 (ΑΔΑ: ΩΜΚΔ7ΛΨ-ΑΣ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ η οποία βρέθηκε νόμιμη.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στο δεύτερο των συμβαλλομένων **Ιωακειμίδη Σπυρίδων του Νικολάου-ΕΔΕ** την εκτέλεση του έργου: «**Διαμόρφωση χώρου γεφυροπλάστιγγας**

Μεσοβούνου» με προϋπολογισμό: 170.000,00€ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με τους όρους της μελέτης, αντί του **ποσού: 99.942,49 € με Φ.Π.Α.** σύμφωνα με την προσφορά του ανάδοχου που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	58.805,45 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	10.584,98 €
Σύνολο προϋπολογισμού έργου με ΓΕ & ΟΕ 18% ΣΣ	69.390,43 €
Απρόβλεπτα 15%	10.408,56 €
Σύνολο προϋπολογισμού έργου με ΓΕ & ΟΕ 18% και Απρόβλεπτα 15%	79.798,99 €
Αναθεώρηση	799,79 €
Σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς Φ.Π.Α. 24%	80.598,78 €
Φ.Π.Α. 24%	19.343,71 €
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού του έργου	99.942,49 €

- Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας (σύμφωνα με το άρθρο 5 της Διακήρυξης) έγιναν ανεπιφύλακτα αποδεκτά και από τους δυο συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης.
- Η προθεσμία περαιώσεως του έργου είναι (ολογράφως) **εκατόν είκοσι ημερολογιακές μέρες** (αριθμητικώς) **(120)** και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο ανάδοχος **Ιωακείμης Σπυρίδων του Νικολάου - ΕΔΕ** κατέθεσε στη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης (σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξης) την υπ' αριθμ. **e-10796/06-03-2018** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του **Τ.Μ.Ε.Δ.Ε** με ποσό **εγγύησης (ολογράφως) τεσσάρων χιλιάδων είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (αριθμητικώς) 4.029,94 €.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους σε πέντε (5) αντίτυπα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης και ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Θεόδωρος Καρυπίδης
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας