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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σάμος,
Αρ. Πρωτ: 856/16-12-2016

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΗΝ ΧΘ 6+370 -

ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ"

Στη Σάμο, σήμερα την 16η ημέρα Παρασκευή του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016 στα

γραφεία του Δήμου Σάμου, συνήλθαμε οι υπογράφοντες:

1. Μιχαήλ Αγγελόπουλος, Δήμαρχος Σάμου, ως εκπρόσωπος του Δήμου Σάμου

και η,
2. Τζίμου Αναστασία, Μελετητής γεωλόγος με το υπ αριθμό 16501 μελετητικό πτυχίο

τάξης Β’ για έργα κατηγορίας 20 (Γεωλογικές μελέτες) και έδρα το Καρλόβασι Σάμου
με ΑΦΜ 301069822 ΔΟΥ Σάμου και στοιχεία επικοινωνίας οδός Γοργύρας ,
Καρλόβασι 83200 τηλ. 22730-89265 και φαξ 22730-89363.

Έχοντας υπόψη :

Α) Το νόμο 3316/2005 για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών καθώς και η διάταξη της παρ. 1
του άρθρου 269 του Π.Δ. 410/95 και την εγκύκλιο 22-23/6/2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ
(αποδοχή της 312/2005 γνωμοδότησης) .

Β) Τον Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και το
εκτελεστικό διάταγμα Π.Δ. 609/85 «Περί κατασκευής Δημοσίων έργων» όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα .

Γ) Τον κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών σύμφωνα
με τον νόμο 3316/2005.

Δ) Το Π.Δ. 99/78 «Περί τμηματικών πληρωμών κατά την σύνταξη των μελετών
κλπ».

Ε) Την υπ’ αριθμόν 75 / 2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σάμου για
την διάθεση της πίστωσης.

ΣΤ) Την υπ’ αριθμόν 78 / 2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σάμου με
την οποία έγινε η ανάθεση της μελέτης στην Τζίμου Αναστασία.

Ζ) Την υπ’ αριθμόν 21108/13-9-2016 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
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Σάμου με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ύψους 3.800 € για την πληρωμή της δαπάνης
της μελέτης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2016 στον
Κ.Α.Ε. 30.7412.0014

Η) Την υπ’ αριθμ. 574/16-9-2016 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης προς την Τζίμου
Αναστασία.

Θ) Τον φάκελο της μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σάμου.
Ι) Για την άρτια εκτέλεση της μελέτης κατατέθηκε από τον μελετητή, εγγυητική επιστολή

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης με στοιχεία 11675/15-12-2016 ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ποσού εκατόν εξήντα δυο ευρώ και τριάντα
εννέα λεπτά (162,39€ )

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» με την
παραπάνω ιδιότητά του

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων, καλούμενο στο εξής «ΜΕΛΕΤΗΤΗ» τη σύνταξη της
μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΗΝ ΧΘ 6+370 - ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ
ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ» προεκτιμηθείσης αμοιβής ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΩΝ (3.247,86  €)  πλέον ΦΠΑ 17%
δηλαδή συνόλου με ΦΠΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (3.800,00 €) .

ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.1 Η μελέτη που πρόκειται να εκπονηθεί με βάση την παρούσα σύμβαση βρίσκεται στη
Δ.Ε. Βαθέος του Δήμου Σάμου στην περιμετρική οδό.

1.2 Η μελέτη έχει σαν αντικείμενο την τεχνικογεωλογική αναγνώριση και αποτύπωση
καθώς και την εκτέλεση γεωφυσικών εδασφικών αξονικών τομογραφιών
(διασκοπήσεων) για την αποσαφήνιση του γεωλογικού και γεωτεχνικού εδαφικού
προφίλ και μοντέλου της περιοχής στο πέταλο της κατολίσθησης.

ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Εργοδότης πρέπει να παραδώσει μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης , στον
Μελετητή τα παρακάτω:

· τοπογραφικές αποτυπώσεις της οδού πριν και μετά την κατολίσθηση
· υπάρχουσες γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες και πραγματογνωμοσύνες
· χάρτες περιοχής ΓΥΣ σε κλίμακα 1:5000
· οριζοντιογραφία της οδού

ΑΡΘΡΟ 3 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατά την εφαρμογή της σύμβασης θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις και προδιαγραφές :
1) Ο Ν. 3316/2005 για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης
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μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών καθώς και η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου
269 του Π.Δ. 410/95 και η εγκύκλιος 22 -23/6/2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ (αποδοχή της
312/2005 γνωμοδότησης), καθώς και τα εκτελεστικά του Π.Δ. όπως αυτά
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2) Ο Ν.1418/84  «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»  όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το Ν 2229/94 και ισχύει σήμερα.

3) Ο κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών σύμφωνα με τον νόμο
3316/2005.

4) Το Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα καθώς και γενικά όλες οι διατάξεις των διαταγμάτων και
Υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 1418/84.

5) Τα ισχύοντα σήμερα περιγραφικά τιμολόγια.
6) Οι τιμές ημερομισθίων και υλικών των πρακτικών επιτροπής διαπίστωσης τιμών

δημοσίων έργων.
7) Οι ισχύοντες Ελληνικοί κανονισμοί και συμπληρωματικά οι προδιαγραφές της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8) Οι ΤΟΤΕΕ
9) Οι κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης
10) Οι προδιαγραφές σύνταξης και παρουσίασης μελετών του Π.Δ. 696/74.

ΑΡΘΡΟ 4 ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η μελέτη θα εκπονηθεί μέσα σε τέσσερις (4)  μήνες από την παράδοση στον μελετητή των
στοιχείων του άρθρου 2 της παρούσας σύμβασης.

Για τις εφαρμοστέες ποινικές ρήτρες λόγω υπαίτιας υπέρβασης από τον μελετητή της
προθεσμίας περάτωσης και υποβολής της μελέτης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28  του
Ν.3316/2005.

ΑΡΘΡΟ 5 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή του Μελετητή καθορίζεται στο ποσό των ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ
ΕΥΡΩ (3.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού εκπτώσεως. Στην παρούσα τιμή
συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 17%.
Όλες οι πληρωμές υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις οι οποίες καταβάλλονται κατά τον νόμο
από το μελετητή.
Η παραπάνω τελική αμοιβή καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του ανάδοχου μελετητή για την
εκτέλεση της σύμβασης, όπως αμοιβές συνεργατών, συμβούλων και γενικά κάθε φύσης έξοδα
για την ολοκλήρωση της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Ο εργοδότης οφείλει να εγκρίνει ή να αποφαίνεται έγκαιρα για τα υποβαλλόμενα σε αυτόν
στοιχεία και τεύχη της μελέτης κατά τις διάφορες φάσεις σύνταξης όπως προβλέπονται από
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την παρούσα σύμβαση.
Ειδικότερα, ο Εργοδότης οφείλει να παραδώσει στο μελετητή έγκαιρα τα απαιτούμενα για τη
σύνταξη της μελέτης στοιχεία που βρίσκονται στη κατοχή του ή να μεσολαβήσει άμεσα σε
άλλες υπηρεσίες για τη χορήγησή τους στο Μελετητή και να αποφαίνεται για τα
υποβαλλόμενα τεύχη και σχέδια μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στα οικεία άρθρα της
σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αμέσως μετά την ανάθεση της μελέτης και τον ορισμό του επιβλέποντα της μελέτης αυτός
είναι υποχρεωμένος να καλέσει έγκαιρα το Μελετητή για μετάβαση επιτόπου και κατατοπισμό
στο αντικείμενο της μελέτης.
Ο ίδιος επόπτης θα μεταβαίνει επιτόπου, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο, για
παρακολούθηση των εργασιών σύνταξης της μελέτης, για την τυχόν λήψη στοιχείων σύνταξης
πιστοποιήσεων πληρωμής του Μελετητή,  για την επίλυση σχετικών θεμάτων και για
διαπίστωση της περαίωσης σύνταξης της μελέτης,  όπως και της σήμανσης και εξασφάλισης
στο έδαφος των απαιτούμενων στοιχείων εφόσον τούτο ζητηθεί.  Ο Μελετητής είναι
υποχρεωμένος να ενημερώνει τακτικά τον επόπτη και να θέτει υπόψη του τα υπό σύνταξη
τεύχη και σχέδια της μελέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της προόδου της σύνταξής της.

ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αρμόδιος φορέας για τη θεώρηση των μελετών είναι η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σάμου.
Η παραλαβή της μελέτης μετά τη θεώρησή της αρμοδίως θα γίνει με την έκδοση βεβαίωσης
του Εργοδότη κατά στάδια περί συμμόρφωσης του μελετητή προς τις συμβατικές του
υποχρεώσεις όπου προβλέπεται από το άρθρο 37 του Ν. 3316/2005. Σε περίπτωση που ο
Εργοδότης δεν αποδεχθεί τη μελέτη, διατυπώνει έγγραφα τις παρατηρήσεις του για τυχόν
παραλήψεις.  Στην περίπτωση αυτή ο μελετητής οφείλει να συμπληρώσει τη μελέτη χωρίς
πρόσθετη αμοιβή ή παράταση, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα ορίσει ο Εργοδότης
στο παραπάνω έγγραφο.
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Ο Δήμαρχος Σάμου

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης και της κήρυξης ως έκπτωτου του μελετητή, μπορεί
να ανατεθεί η εκπόνηση -  συμπλήρωση της μελέτης σε κάθε πρόσωπο που έχει τα προς το
Νόμο προσόντα, οριζόμενο από τον Εργοδότη, σε βάρος του λογαριασμού του αρχικού
μελετητή.
Ο μελετητής, σε περίπτωση υπαιτιότητάς του, μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος των δικαιωμάτων
του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις
του άρθρου 33 του Ν.3316/2005
Η υποβολή των εκάστοτε σταδίων της μελέτης για τον έλεγχο γίνεται σε ένα (1) αντίτυπο
πρόχειρα συσκευασμένο, βάσει του οποίου γίνονται οι τυχόν διορθώσεις και συμπληρώσεις
του εργοδότη. Μετά τον έλεγχο , το αντίτυπο διορθωμένο επιστρέφεται στον ανάδοχο.
Η οριστική μελέτη μετά την έγκριση της,  υποβάλλεται σε τρία (3)  αντίτυπα και σε cd.  Ο
Ανάδοχος Μελετητής υποχρεούται να παραδώσει , αν του ζητηθεί, στο Εργοδότη περισσότερα
αντίτυπα μελέτης, πέραν των προβλεπόμενων ανωτέρω, έναντι συμπληρωματικής αμοιβής.

Για κάθε θέμα που θα προκύψει ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.  696/74  όπως αυτό
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα «ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»
και του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» καθώς και τα Προεδρικά Διατάγματα που
εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του. Το περιεχόμενο της ανατιθέμενης μελέτης γίνεται με την
παράδοσή του, αποκλειστική ιδιοκτησία του Δήμου Σάμου, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιεί
την μελέτη κατά οποιοδήποτε τρόπο,  χωρίς άδεια ή πρόσθετη αποζημίωση του μελετητή.  Ο
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ εκ των συμβαλλομένων,  δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και
αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε.
Καθένας από τους συμβαλλόμενους έλαβε από ένα αντίγραφο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Ανάδοχος Μελετητής

Μιχαήλ Αγγελόπουλος Τζίμου Αναστασία
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