

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στη Σύνδο σήμερα την 24 Οκτωβρίου 2016 και ημέρα Δευτέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α. Άνχης (ΜΧ) Κόμνιος Θεολόγος, Διοικητής του 723 ΤΜΧ που ενεργεί με την ιδιότητα του σαν εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου και

β. Κατασκευαστική Μακεδονίας ΙΚΕ, με ΑΦΜ 800698971, ΔΟΥ Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται ανάδοχος, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του έχοντας υπόψη του την υπ' αριθμ. Φ.814/631/474764/Σ.3214/05 Οκτ 16/ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ/1^α διαταγή, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης για την εκτέλεση του έργου, καθώς και την Φ.830/222/5225/Σ.1034/17 Οκτ 16/723 ΤΜΧ/4^ο Γρ με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού:

«Συντήρηση – επισκευή δικτύου αποχέτευσης της Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών του "ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΥΛ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ", στο Δερβένι Ν.Θεσσαλονίκης »

αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο την εκτέλεση του παραπάνω έργου.

2. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν το παραπάνω έργο όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 378/87 καθώς και της συναφούς Νομοθεσίας τις οποίες ο ανάδοχος γνωρίζει καλώς.

3. Ο ανάδοχος οφείλει να περατώσει την εργασία σε 50 ημέρες εργάσιμες ή μη.

4. Για κάθε αδικαιολόγητη ημέρα υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας ο Ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα ίση με το 15% της μέσης ημερησίας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα 15% της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 20% της μέσης ημερησίας αξίας του έργου. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων, χωρίς την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., προς τη συνολική προθεσμία του έργου.

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά το 6% του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Παράταση της προθεσμίας του έργου δίνεται κατόπιν γραπτής συγκαταθέσεως του Αξ/κου του έργου.

5. Οι πληρωμές υπόκεινται στις εξής κρατήσεις ή όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται:

α. Υπέρ ΦΕ όσο προβλέπεται από την εκάστοτε Νομοθεσία (3%)

β. Υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%

γ. Χαρτόσημο 0,0018%

δ. Ο.Γ.Α. 0,00036%

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκπλήρωση των προς το ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεώσεων του, όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται.

7. Οι κρατήσεις (3,06216%) καθώς και οι προσωπικές εισφορές βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

8. Ο Φ.Π.Α. ανέρχεται στο (24%).

9. Η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή θα γίνει την επόμενη ημέρα από το βεβαιωμένο πέρας του έργου.

10. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα από την ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και κάθε άλλο κατάλληλο για την ασφάλεια τόσο του έργου όσο και του προσωπικού του, ως και του προσωπικού του εργοδότη, ευθύνεται δε απολύτως αστικός και ποινικώς για κάθε ατύχημα, ζημιά ή βλάβη που θα ήθελε επισυμβεί στο εργαζόμενο ή συναλλασσόμενο προσωπικό, μη λήψεως παρ' αυτού ή και του προσωπικού του, των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας, αλλά και από οποιαδήποτε αιτία, ως και για τυχαία. Κατ' ακολουθία καθίσταται αποκλειστικός υπόχρεος στην πληρωμή προστίμου χρηματικής ποινής, αποζημιώσεως και πάσης άλλης ποινικής ή αστικής ευθύνης οπωσδήποτε προκύπτουσας εκ της εκτελέσεως των έργων (εργατικά ατυχήματα-αστικά αδικήματα κτλ). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα από την μελέτη και την ισχύουσα Νομοθεσία.

11. Σε περίπτωση αστοχίας του συστήματος ή τμήματος αυτού σε χρόνο μικρότερο του ενός έτους από την κατασκευή του ο ανάδοχος επιβαρύνεται την αγορά και τοποθέτηση των υλικών που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία του συστήματος.

12. Το ποσό της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) και περιλαμβάνονται οι κρατήσεις και ο ΦΠΑ.

13. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) αντίτυπα, από τα οποία ένα έλαβε ο δεύτερος συμβαλλόμενος, τα δε λοιπά κατατέθηκαν στο 723 ΤΜΧ .

-ΟΙ-
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.

Άνχης (ΜΧ) Κόμνιος Θεολόγος
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 723 ΤΜΧ

2.