



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

Αριθ. Πρωτ. : 9196/575

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 110.236,95€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 136.693,82€ (με Φ.Π.Α. 24%)

CPV: 45233123-7 (Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς)

Για την εκτέλεση του έργου: **«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ Δ.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»**, προϋπολογισμού μελέτης: **265.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%**.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις της **ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ**.

Στη Σπερχειάδα, σήμερα την **31η** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2019**, ημέρα **Τετάρτη**, στα Γραφεία του Δήμου Μακρακώμης, (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 800206956, Δ.Ο.Υ.: ΛΑΜΙΑΣ, τηλ.: 2236350254, fax: 2236350259, e-mail: s.parastatidis@dimosmakrakomis.gov.gr) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. Ο ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ, Δήμαρχος Μακρακώμης**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Μακρακώμης κατά το εδάφιο 1 της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-16) αφενός και κατόπιν της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό **50/2019** περί έγκρισης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του Αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,
- β. Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, με έδρα Πλατεία Ελευθερίας 15, Ταχ. Κωδ.: 35131, Λαμία, τηλ.: 2231020154, φαξ: 2231050468, email: pagogos1@gmail.com, με Α.Φ.Μ.: 014642818 της Δ.Ο.Υ.: Λαμίας, ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» κατά το εδάφιο 43 της παράγ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων κ. **Ευθύμιος Παπαευθυμίου, Δήμαρχος Μακρακώμης**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :
 - 1ο. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3669/2008, του Π.Δ. 171/87, του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - 2ο. Την αριθ. **02/2018** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2018.
 - 3ο. Την αριθ. **272/2017** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
 - 4ο. Την αριθ. **346/2018** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
 - 5ο. Την αριθ. **58/2019** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2019.
 - 6ο. Την αριθ. **79/2019** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019.
 - 7ο. Την αριθ. **43/2018** μελέτη του έργου: **«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ Δ.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»** που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μακρακώμης, μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
 - 8ο. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: **18REQ003757698**.
 - 9ο. Την πολυετή Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: **Ω43ΞΩΛ2-2Μ0** και ΑΔΑΜ: **18REQ003779778** (εγκεκριμένο αίτημα) με την οποία έγινε έγκριση της δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού **265.000,00€** σε βάρος του κωδικού Κ.Α. 30-7323.110 & τη

- βεβαίωση της Αναπλ. Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 648/2018.
- 10ο. Την αριθ. **134/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης και καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος και ορίστηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η αποσφράγιση των προσφορών να γίνει στις **11/12/2018**, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
- 11ο. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: **61ΙΝΩΛ2-ΣΨ8** και ΑΔΑΜ: **19REQ005126297** & την βεβαίωση του Αναπλ. Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 535/2019.
- 12ο. Την με αριθ. πρωτ. 20432/996/07-11-2018 προκήρυξη της δημοπρασίας με ΑΔΑΜ: **18PROC003966804** και ΑΔΑ: **Ω66ΑΩΛ2-2ΚΙ**.
- 13ο. Την με αριθ. πρωτ. 20437/997/07-11-2018 διακήρυξη της δημοπρασίας με ΑΔΑΜ: **18PROC003967010**.
- 14ο. Το 1^ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού το οποίο συντάχθηκε στις 11/12/2018 και κατά το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο Ε.Δ.Ε.: **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση **48,42%**.
- 15ο. Την αριθ. **184/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού με ΑΔΑ: **ΩΡΙΞΩΛ2-Ι3Χ**.
- 16ο. Την με αριθ. πρωτ. 110/15/08-01-2019 πρόσκληση του Δήμου Μακρακώμης με την οποία κλήθηκε ο προσωρινός μειοδότης να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, καθώς και την με αριθ. πρωτ. 1631/104/18-02-2019 όμοια συμπληρωματική πρόσκληση.
- 17ο. Το 2^ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού με το οποίο έγινε η κατακύρωση της σύμβασης και η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στον Ε.Δ.Ε.: **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**.
- 18ο. Την αριθ. **50/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: **Ω65ΩΩΛ2-ΑΩΝ** και ΑΔΑΜ: **19AWRD005260208** με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
- 19ο. Την με αριθ. πρωτ. **3847/101716/21-06-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (με ΑΔΑ: Ω5ΧΓΟΡ10-ΤΞΡ)** για τον έλεγχο νομιμότητας της **εν λόγω απόφασης**.
- 20ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
- 21ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι **213.709,68** ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. Η δε μέση έκπτωση είναι **48,42%** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- 22ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Ε.Δ.Ε.: **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	79.978,73
ΓΕ και ΟΕ 18%	14.396,17
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	94.374,90
Απρόβλεπτα 15%	14.156,24
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	108.531,14
Αναθεώρηση τιμών	1.705,81
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	110.236,95
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	26.456,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	136.693,82

- 23ο. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαίτερος του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
- 24ο. Τον προϋπολογισμό του **Δήμου Μακρακώμης** τρέχοντος έτους **2019** όπου στον **Κ.Α. 30-7323.110** είναι γραμμένη πίστωση ποσού **137.000,00€** η οποία προέρχεται από πιστώσεις της **ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ**.
- 25ο. Την με αριθ. πρωτ. 8401/480/12-07-2019 πρόσκληση του Δήμου Μακρακώμης, με την οποία κλήθηκε ο Ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων Ε.Δ.Ε.: **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΩΓΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ».

Ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ» και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων και τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου με αριθμό **50/2019** της αρμόδιας **Οικονομικής Επιτροπής** και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον Ανάδοχο και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και την εφαρμογή των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.
- γ. Ότι ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο Ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι οι κάθε είδους εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης, η υποχρεωτική λήψη φωτογραφιών του έργου σε τρία στάδια (πριν την έναρξη-στην εκτέλεση-μετά την περαίωση) και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον Ανάδοχο.
- στ. Ότι ο Ανάδοχος θα υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/16, το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας.
- ζ. Ότι η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του Αναδόχου δεν πρέπει να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
- η. Ότι ο Ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενου ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θέλε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

- θ. Ότι ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση και εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ι. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική της φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλευρώς αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-52757	19-07-2019	ΤΜΕΔΕ	5.511,85
ΣΥΝΟΛΟ				5.511,85

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

- (4) Η συνολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **δώδεκα (12) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ του έργου.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (31-07-2019), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του Αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης, και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016.
- (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις της **ΣΑΤΑ του ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ., καθώς και στην κράτηση 6% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του Ν.4412/2016 και της υπ' αριθ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- (8) Οι συμβατικές ποσότητες της παρούσας σύμβασης, επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη»), να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.
- (9) Τα συμβατικά στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης αποτελούν αναπόσπαστο τεύχος της παρούσας σύμβασης και ο Ανάδοχος δηλώνει ότι τα αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα.
- (10) Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν. 4412/2016.
- (11) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά και η διακήρυξη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δήμαρχος

Ο Ανάδοχος

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΓΩΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ