



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Υποδιεύθυνση Έργων Δομών Περιβάλλοντος

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022»

Ποσού: 172.668.23€ (πλέον 41.440,38€ για Φ.Π.Α. 24%)

Αρχικός Προϋπολογισμός : 483.870.97€ (600.000.00€ με ΦΠΑ 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 2017ΕΠ50800001 ΣΑΕΠ508

Περιοχή εκτέλεσης η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (NUTS: EL 522)

Κωδικός αντικειμένου της σύμβασης (CPV): 45246410-0

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα **Πέμπτη 15-09-2022** στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι

α. Παρίσης Μπίλλιας,

Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Α.Φ.Μ. 997612598, Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης) σύμφωνα με:

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) και του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012), όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ») (ΦΕΚ Α' 133/19.07.2018)
- το Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε ύστερα από την υπ' αριθμ. 81320+77909/1-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β'/30-12-2016),
- το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26 Α'/31-1-2013),
- την υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-1-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.» (ΦΕΚ 27 Υ.Ο.Δ.Δ./20-1-2022),
- Την υπ' αρ. οικ. 72217(1346)/31-1-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ" (ΦΕΚ 458/Β/7-2-2022)

β. Χρήστος Τσαλιγόπουλος,

Πολιτικός Μηχανικός, με ΑΔΤ ΑΜ 281037, νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης «ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα της εταιρείας Αλ. Παπαναστασίου 1, Τ.Κ. 546 39 Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ

999971056, τηλ.: 2310839045, e-mail: ctsali@tee.gr,

καλούμενη στο εξής ως «ανάδοχος»

συμφωνήσαμε και αποδεχθήκαμε τα εξής:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητά του έχοντας υπόψη:

- τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των δημόσιων έργων, όπως αυτές μνημονεύονται αναλυτικά στη Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου της επικεφαλίδας,
- τη με αριθμ. 51070/5-5-2021 (ΑΔΑ: ΨΠΒΑ46ΜΤΛΠ-Φ3Π) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη στο ΠΔΕ 2021 στη ΣΑΕΠ 508 του έργου «Παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Γαλλικού για τα έτη 2020-2022» με ενάριθμο 2017ΕΠ50800001, υποέργο του οποίου είναι το έργο της σύμβασης
- τη με αριθμ. πρωτ. 786884(10127)/2021/6-12-2021 απόφαση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου
- τη με αριθμ. 70/2021 (αριθμ. Συνεδρίασης 12η/31-5-2021) (ΑΔΑ: ΑΔΑ: 6ΓΓΦ7ΛΛ-7Ν8) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της ΠΚΜ για την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου
- το με αριθμ. πρωτ. 93148/28-05-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, σύμφωνα με το οποίο το συγκεκριμένο έργο δεν υπόκειται σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
- τη με αριθμ. 1575/2021 (αριθμ. Συνεδρίασης 52°/14-12-2021) (ΑΔΑ: ΩΙ807ΛΛ-ΥΗΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ που αφορά στην έγκριση της διακήρυξης και τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού,
- τη διαδικασία με την οποία ο διαγωνισμός της εν λόγω διακήρυξης πραγματοποιήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και έχει λάβει αύξοντα αριθμό 186025.
- το από 01-02-2022 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
- τη με αριθμ. 332/2022 (Πρακτικό 10°/22-03-2022) (ΑΔΑ: ΨΨ5Τ7ΛΛ-ΜΨ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ που αφορά στην έγκριση του Πρακτικού Ι
- το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών της προσφοράς του προσωρινού Αναδόχου
- τη με αριθμ. 754/2022 (Πρακτικό 25°/14-06-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ που αφορά στην έγκριση του Πρακτικού ΙΙ και την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα “ΧΡ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” με αρ. συστήματος προσφοράς 242762 και μέσο ποσοστό έκπτωσης 64,32% επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης, (συνολικής δαπάνης εργασιών με 18% ΓΕ+ΟΕ 149.928,96€, απρόβλεπτα: 22.489,34 €, αναθεώρηση: 249,93 €,) συνολικής δαπάνης έργου 172,668,23€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),

- την υπ' αριθμ. 53/08-08-2022 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας,
- την από 5-09-2022 υποβολή, υπεύθυνης δήλωσης, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο [άρθρο 79Α](#), περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, σε εφαρμογή του άρθρου 105, παρ. 3δ του Ν. 4412/2016
- την από 6-09-2022 κλήση του αναδόχου για υπογραφή σύμβασης

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Γαλλικού για τα έτη 2020-2022».

από πιστώσεις της ΣΑΕΠ508 2017ΕΠ50800001

αντί συνολικού ποσού **172.668,23€** χωρίς Φ.Π.Α. 24%

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΩΚΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

το οποίο αναλύεται ως εξής:

α. Για τις εργασίες	=	127.058,44
β. Γ.Ε. συν Ε.Ο. 18%	=	22.870,52
Μερικό σύνολο 1	=	149.928,96
γ. Για τα απρόβλεπτα 15%	=	22.489,34
Μερικό σύνολο 2	=	172.418,30
δ. Για την αναθεώρηση	=	249,93
Συνολική δαπάνη του έργου (χωρίς ΦΠΑ)	=	172.668,23
ε. Για το Φ.Π.Α. 24%	=	41.440,38
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	=	214.108,61

2. Η Ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση «ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών αυτών.
3. Η κατασκευή του έργου θα γίνει, όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τις τιμές του Τιμολογίου της Υπηρεσίας μειωμένες κατά την προσφερθείσα επί μέρους κατά ομάδες τιμών έκπτωση της προσφοράς της αναδόχου επιχείρησης.
4. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τους όρους δημοπράτησης, που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 1575/2021 (αριθμ. Συνεδρίασης 52º/14-12-2021) (ΑΔΑ: ΩΙ807ΛΛ-ΥΗΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας είναι αυτά που ορίζονται στο άρθρο 5 της εγκεκριμένης Διακήρυξης Δημοπρασίας, και με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτά από τους συμβαλλόμενους. Η σειρά ισχύος αυτών έχει καθοριστεί στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπρασίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ανέρχεται σε **δεκαοκτώ (18) μήνες**, αρχίζει με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και λήγει την **15 Μαρτίου 2024**

Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 7 της Ειδικής συγγραφής Υποχρεώσεων.

6. Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθμ. e-156133/08-09-2022 **εγγυητική επιστολή** του ΤΜΕΔΕ ποσού **8.633,41€**. Η γνησιότητα των παραπάνω εγγυητικών επιστολών βεβαιώθηκε με το υπ' αριθμ. V/143646/15-09-2022 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ.
7. Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος επιβεβαιώνει ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών του έργου.
8. Ο ανάδοχος δήλωσε σαν έδρα της επιχείρησής του την Θεσσαλονίκη, με ταχυδρομική διεύθυνση Αλ. Παπαναστασίου 1, τ.κ. 546 39 Θεσσαλονίκη. Διόρισε αντίκλητό του την κ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, κάτοικο Θεσσαλονίκης (ταχυδρομική διεύθυνση: Κρίτωνος 9, τ.κ. 54639), η οποία αποδέχθηκε το διορισμό της και έγινε αποδεκτός από τη διευθύνουσα υπηρεσία.

Δυο σειρές των συμβατικών τευχών του έργου υπογράφηκαν και από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων την μια παρέλαβε ο εκπρόσωπος της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης, ενώ η δεύτερη παρέμεινε στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δυο συμβαλλόμενους σε έξι όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα τέσσερα κατατέθηκαν στο αρχείο της διευθύνουσας υπηρεσίας (Τμήμα Συντηρήσεων Έργων Δομών Περιβάλλοντος/Υποδιεύθυνση Έργων Δομών Περιβάλλοντος/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων/Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) και τα δυο παρελήφθησαν από τον ανάδοχο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ο νόμιμος Εκπρόσωπος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ
Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων