



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL»**

Στον Τύρναβο σήμερα την **25^η Αυγούστου 2025**, ημέρα Δευτέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

- A. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΙΚΡΙΤΣΗΣ**, Δήμαρχος Τυρνάβου, **Πρόεδρος** της **ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)** με ΑΦΜ: 090111882 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, που ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος του Διοικητικού της Συμβουλίου και
- B. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**, που ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της «**ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. «**ΚΡΑΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**», με έδρα στη Λάρισα, οδός Λαγού και Βλάστης 5, με ΑΦΜ: 095442242 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 026569840000, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος συμβαλλόμενος με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις υπ' αριθ. πρωτ. Α3711/09-09-2023 (ΑΔΑ: ΕΡΞΔ46ΝΠΙΘ-Ε47), Α823/02-03-2024 (ΑΔΑ: Ψ0ΖΝ46ΝΠΙΘ-ΦΓΣ), Α4075/03-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΘ8946ΝΠΙΘ-3ΔΖ) και Α818/26-02-2025 (ΑΔΑ: 6Ξ1Γ46ΝΠΙΘ-Ε6Μ) Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με τις οποίες ο Δήμος Τυρνάβου κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
2. Την υπ' αριθ. πρωτ. 82902/12-12-2024 (ΑΔΑ: 63ΠΖ46ΜΤΛ6-ΣΕ5) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την ένταξη και χρηματοδότηση της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ποσού 2.500.000,00€, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ_VI» με κωδικό ΟΠΣ 5224617 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 16074/26-03-2025 (ΑΔΑ: 9Λ1Ρ46ΜΤΛ6-1ΨΒ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
3. Την υπ' αριθ. 115/2024 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: ΨΔΦ7ΟΛ99-7ΚΙ με θέμα: «Αποδοχή της χρηματοδότησης από του Υπουργείο Εσωτερικών της ένταξης της Πράξης «ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5224617 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025», ποσού 2.500.000 €.
4. Την υπ' αριθ. 23/2025 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: 60ΔΒΟΛ99-ΦΔΕ με θέμα: «Αποδοχή τροποποίησης της Πράξης «ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5224617 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025», ποσού 2.500.000 €.
5. Την υπ' αριθ. 39/2025 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: Ψ0Θ1ΟΛ99-ΓΑΟ με θέμα: «Έγκριση της μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL», Προϋπολογισμού 299.000,00 €», που αφορά την χρηματοδότηση της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΥΡΝΑΒΟΥ στο συνολικό ποσό των 2.500.000,00 € στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5224617 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025».
 6. Την υπ' αριθ. 44/2025 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: 9Σ1ΒΟΛ99-49Ω με θέμα: «Έγκριση των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου και ορισμός των μελών επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL.».
 7. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1291/19-06-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC017048425 2025-06-19) πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς Οικονομικούς Φορείς, για την ανάθεση του έργου του θέματος, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την περ. δ' του άρθρου 269 του Ν.4412/2016.
 8. Το υπ' αριθ. πρωτ. 1436/2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL.».
 9. Την υπ' αριθ. 66/2025 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: 6Η79ΟΛ99-ΛΓΒ με θέμα: «Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την περ. δ' του άρθρου 269 του Ν.4412/2016 (χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών διαμέσου της Πράξης «ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5224617)».
 10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 35405/22-07-2025 και ΑΔΑ: 9ΚΞΝΟΡ10-Ξ3Ξ Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 66/2025 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με την οποία η ως άνω απόφαση ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα της και βρέθηκε νόμιμη.
 11. Την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης υπ' αριθ. 66/2025 του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017305738.
 12. Το υπ' αριθ. πρωτ. 1622/29-07-2025 έγγραφο της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με θέμα: «ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL»».

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στην «**ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» που από τώρα και στο εξής θα καλείται για λόγους συντομίας «**Ανάδοχος**», το έργο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL**» έναντι του συμβατικού εργολαβικού ποσού των **διακοσίων ενενήντα χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ (290.072,00€)**, χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ (24%) με τους παρακάτω ειδικότερους όρους:

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτέλεση των εργασιών και η κατασκευή του έργου του θέματος θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής περιγραφής, του τιμολογίου μελέτης, του προϋπολογισμού μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές και την προσφορά της Αναδόχου.

Το αντικείμενο του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL», περιλαμβάνει την αποκατάσταση οδοστρωμάτων από ζημιές στη θεομηνία Daniel στους οικισμούς της Δ.Ε. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου. Οι εργασίες θα γίνουν με σκοπό τη βελτίωση της οδικής πρόσβασης και της ασφάλειας κυκλοφορίας των οχημάτων και των κατοίκων σε οδούς της Δ.Ε. Τυρνάβου. Το έργο θα γίνει σε οδούς στους οικισμούς της Δ.Ε. Τυρνάβου στις θέσεις που θα καθορίζει επιτόπου η επιβλέπουσα Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε **ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ (6)** και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι προθεσμίες των επιμέρους εργασιών, που περιλαμβάνονται στην συνολική προθεσμία, θα καθορίζονται με το χρονοδιάγραμμα εργασιών που θα προταθεί από την Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Έναρξη εργασιών ορίζεται η 25-07-2025.

ΑΡΘΡΟ 3

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο η Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρηση του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 157 και την παρ. 2 του άρθρου 172 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες.

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αν μέσα σε δύο (2) μήνες από αυτή υποβληθεί από την Ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης η Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισμών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου εκτελούνται με έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στην Ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 4**ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016 η Ανάδοχος κατέθεσε στη ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ την παρακάτω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Χρηματοοικονομικού Φορέα «**ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**» με αριθμό **4584/31-07-2025**, συνολικού ποσού **δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (14.950,00 €)**, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α και έχει διάρκεια ίση με το χρόνο εκτέλεσης και εγγύησης όλου του έργου.

1. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ολόκληρο το ποσό, θα παραμείνει στα χέρια της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ για ολόκληρο το χρόνο εγγύησης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ έναντι της Αναδόχου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016.

2. Με την υπ' αριθ. πρωτ. 295/08-08-2025 **βεβαίωση ελέγχου εγκυρότητας της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»**, ελέγχθηκε και επιβεβαιώθηκε, η εγκυρότητα της ως άνω εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-2010 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.

ΑΡΘΡΟ 5**ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ**

1. Το εργολαβικό αντάλλαγμα του έργου που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση ορίζεται, σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου, στο συνολικό ποσό των **διακοσίων ενενήντα χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ (290.072,00 €)**, το οποίο εξάγεται ύστερα από το άθροισμα των ακόλουθων ποσών:

α) της προσφοράς για το άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά της Αναδόχου, ύψους **διακοσίων δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (212.524,58 €)**,

β) της δαπάνης για Γ.Ε. και Ο.Ε. κατά την προσφορά της Αναδόχου, ύψους **τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (38.254,42 €)**,

γ) της δαπάνης απροβλέπτων κατά την προσφορά της Αναδόχου, ύψους **τριάντα εφτά χιλιάδων εξακοσίων έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (37.616,85 €)**,

δ) της δαπάνης **για απολογιστικές εργασίες**, της διαχείρισης των προϊόντων εκσκαφής από την κατασκευή του έργου που δεν είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του (πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής), τα οποία θα πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β/24-08- 2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)», όπως εξειδικεύτηκε με την Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του ΥΠΕΚΑ: «*Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα*», και τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4819/2021, ύψους **χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €)** στην οποία θα υπάρξει πρόσθετη δαπάνη για Γ.Ε. και Ο.Ε. ύψους **διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (244,44 €)**.

ε) της τιμής της αναθεώρησης, κατά την προσφορά της Αναδόχου, ύψους **τριάντα ενός ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (31,71 €)**.

1. Ο ΦΠΑ (24%) που αναλογεί στο εργολαβικό αντάλλαγμα είναι ποσού **εξήντα εννιά χιλιάδων εξακοσίων δέκα επτά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (69.617,28 €)**.
2. Ο ανάδοχος δεν θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των τιμολογίων του, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 10 του αρ. 1 του Ν.4281/14 (φεκ160/α/08-08-2014) περί μη επιβολής ΦΠΑ σε τεχνικά έργα και την Εγκύκλιο 47159 / ΕΥΘΥ 1045 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.
3. Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 337 του Ν.4412/16) με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 11 παρ.3 της Διακήρυξης.
4. Ο τρόπος πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των συμβατικών τευχών και της κείμενης νομοθεσίας.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ_VI» με κωδικό ΟΠΣ 5224617 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025» και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Ανάδοχος «**ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» κατέθεσε στην ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου με την οποία ορίζεται ως εκπρόσωπος της εταιρείας, ο κ. **ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ του Αθανασίου**.

ΑΡΘΡΟ 7
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση εφαρμόζονται τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης και ισχύουν με την σειρά που ορίζεται ως κατωτέρω:

1. Το παρών συμφωνητικό.
2. Η Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου.
3. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης (τιμολόγιο μελέτης).
4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)
5. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ)
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.
10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Επίσης για την εκτέλεση του έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Συμφωνείται ότι τόπος εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης καθορίζεται η πόλη του Τυρνάβου και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να ανακύψουν ανάμεσα στους συμβαλλόμενους από την παρούσα σύμβαση, ορίζονται τα καθ' ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Λάρισας.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το Συμφωνητικό αυτό, σε πέντε (5) αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του, υπογράφεται όπως ακολουθεί και έλαβε και έλαβε ο πρώτος συμβαλλόμενος τέσσερα (4) και ο δεύτερος ένα (1) αντίτυπο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΙΚΡΙΤΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ