



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡ/ΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη 15/4/2024
Αριθ. Πρωτ. 98876/2395
ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:
ΕΡΓΟ: “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ – ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ –
ΚΑΒΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ”

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού **771.580,18€** (με ΦΠΑ) (**622.242,08€** χωρίς ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση του έργου “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ – ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ – ΚΑΒΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ” προϋπολογισμού έργου 1.340.000,00€ (με Φ.Π.Α.) (1.080.646,16€ χωρίς Φ.Π.Α) που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) **2023 ΝΠ231000035220162**.

Στην **Αλεξανδρούπολη** σήμερα, την **15η** του μηνός **Απριλίου** ημέρα **Δευτέρα** του έτους **2024**, στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου στην **Αλεξανδρούπολη, Ι. Δραγούμη 1**, (τηλ. 25513 55820, FAX 25513 55835) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. Ο Κος **ΤΟΨΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ**, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας (Κύριος του Έργου ΚτΕ) κατά **την παρ. 1(i) του άρθρου 159 του Ν.3852/10** (Φ.Ε.Κ. 87/Α’/07-06-2010) και της **παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016** αφενός, και αφετέρου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. **25/2024** (Α.Δ.Α.: ΨΦΜ57ΛΒ-4ΧΧ) **απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής** της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία κατακυρώθηκε η σύναψη της σύμβασης του υπόψιν έργου μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με την παρ 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) του έργου και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, που διενεργήθηκε στη **30/10/2023** και ολοκληρώθηκε στις **16 Ιανουάριος 2024** με τη σύνταξη του 1^{ου} και τελικού πρακτικού, για την ανάδειξη του Αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας,
- β. Ο Κος Λασκαράκης Γεώργιος του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. ΑΕ-917542 που **ενεργεί ως εκπρόσωπος** της Ε.Ε **ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με έδρα την Αλεξανδρούπολη (Εμπορίου 5Α, 68132, Αλεξανδρούπολη, Τηλέφωνο: 2551037645, e-mail.: info@akmonate.gr, Α.Φ.Μ. 094340448, Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης), ΜΕΕΠ 18672.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα:

- (1) Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων Κος **ΤΟΨΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ**, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α’/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την πρόσκλησης διαπραγμάτευσης του έργου.
 2. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 για το Φ.Π.Α., καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 για κράτηση του πόρου 6% και του άρθρου 4 του Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α’/07-06-2010).
 4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ237/Α’/27-12-2010.
 5. Τον Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/Α’/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες Διατάξεις».

6. Το Ν. 4071/12 (Φ.Ε.Κ. 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/Ε.Κ.».
7. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κ.λπ., αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ Α' 26/31-01-2013).
8. Το με **ID 400078 Τεχνικό Δελτίο Πράξης** που υποβλήθηκε μέσω του Ο.Π.Σ. ΕΠΑ για την ένταξη του έργου στο ΠΠΑ ΠΑΜΘ 2021-2025 στις 31-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ013332012).
9. Την με αριθμ. πρωτ. **285169/6558/15-09-2023** απόφαση Περιφερειάρχη ένταξη της πράξης "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ - ΚΑΒΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5220162 στο "ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2021-2025" (ΑΔΑ 9ΩΣ579Β-ΓΛΙ, ΑΔΑΜ 23REQ013421026).
10. Την υπ' αριθμ. **84988/22-09-2023** απόφαση έγκρισης του ΠΔΕ 2023 της ΣΑΝΠ-231 του Υπουργείου Εθνική Οικονομίας με κωδικό ένταξης του έργου 2023 ΝΠ231000035220162.
11. Υπ' αριθμ. πρωτ. **181159/4102/13-06-2023** απόφαση έγκρισης της μελέτης του έργου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου.
12. Την **τεχνική περιγραφή της μελέτης** του έργου, σύμφωνα με την οποία συνοπτικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι η αποκατάσταση των ρηγμάτων και φθορών των αναχωμάτων των ρεμάτων Ιτέας - Τριφυλλίου και Καβησού του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που προέκυψαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Ιανουαρίου του 2021, ο καθαρισμός της κοίτης των ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση και απορρίμματα, όπου κριθεί αναγκαίος από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, καθώς και η αποκατάσταση των φθορών των λιθορριπών και των συρματοκιβωτίων. Στα τμήματα όπου δεν υφίσταται πλέον το αρχικό ανάχωμα, θα αποκατασταθεί η συνέχειά του στο τμήμα αυτό. Η κατασκευή του θα ξεκινήσει τουλάχιστον 1 μέτρο κάτω από τη βάση του υφιστάμενου αναχώματος και θα απλώνεται σε μήκος τουλάχιστον 10 μέτρων εκατέρωθεν του ρήγματος με τριγωνική εκσκαφή του υφιστάμενου αναχώματος προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή συνάφεια μεταξύ παλαιού και νέου αναχώματος. Τα ρήγματα που θα αποκατασταθούν είναι: α) Ρέμα Ιτέας μήκους 120 μέτρων, β) Ρέμα Καβησού 210 μέτρων, γ) Ρέμα Τριφυλλίου 60 μέτρων.

Όπου κριθεί ότι τα προϊόντα εκσκαφών είναι κατάλληλα, θα επαναχρησιμοποιηθούν και οι πλεονάζουσες ποσότητες θα προέρχονται από εγκεκριμένους δανειοθαλάμους στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης των αναχωμάτων, θα ακολουθήσει η επιστροφή της στέψης τους με κατάλληλα υλικά οδοστρωσίας. Προβλέπεται επιστροφή στέψης αναχωμάτων: α) Ρέμα Ιτέας μήκους 6.100,00 μέτρων, β) Ρέμα Καβησού 3.800,00 μέτρων, γ) Ρέμα Τριφυλλίου 6.100,00 μέτρων,

Όπου προϋπήρχε προστασία του αναχώματος με συρματοκιβώτια και λιθορριπή, θα αποκατασταθεί. Επίσης, το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τον καθαρισμό της κοίτης του ρέματος από αυτοφυή βλάστηση (καλάμια, χόρτα, μικρά δένδρα κ.λπ.), μπάζα και απορρίμματα, τον καθαρισμό κάτω και πέριξ των τεχνικών έργων του ρέματος από μπάζα και απορρίμματα τα οποία βρίσκονται εντός της κοίτης του ρέματος. Οι θέσεις παρέμβασης θα καθορίζονται επί τόπου από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Προβλέπεται ο καθαρισμός της κοίτης των ρεμάτων: α) Ρέμα στα ανατολικά της Ιτέας μήκους 1.700,00 μέτρων, β) Ρέμα στα δυτικά της Ιτέας μήκους 4.800,00 μέτρων, γ) Ρέμα Καβησού 16.700,00 μέτρων, δ) Ρέμα Τριφυλλίου 6.600,00 μέτρων.

13. Την υπ' αριθμ. **882/2023 (ΑΔΑ:6Ψ347ΛΒ-60Π)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έγκρισης, του τρόπου ανάθεσης, των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης και του ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
14. Την με υπ' αριθμ. πρωτ. **320315/7367/18-10-2023** (ΑΔΑ:ΨΠΧΔ7ΛΒ-Α66, ΑΔΑΜ:23PROC01307341) πρόσκληση διαπραγμάτευσης του έργου (σύμφωνα με την παρ 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
15. Την υπ' αριθμ. **25/2024 (ΑΔΑ: ΨΦΜ57ΛΒ-4ΧΧ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014424665)** απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης του από 16 Ιανουαρίου 2024 **1^{ου} και τελικού Πρακτικού** της Επιτροπής

Διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ – ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ – ΚΑΒΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**» με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 1.340.000,00€ με Φ.Π.Α., και την **κατακύρωση του έργου** στον οικονομικό φορέα «**ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ποσοστό έκπτωσης 42,42% (Σαράντα Δύο και Σαράντα Δύο εκατοστά) και προσφερόμενη δαπάνη 622.242,08€ χωρίς Φ.Π.Α. (24%).

16. Την υπ' αριθμ. **38811/840/06-02-2024 (ορθή επανάληψη 14-02-2024)** κοινοποίηση της υπ' αριθμ. **25/2024** απόφασης κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. σε όλους τους συμμετέχοντες.
17. Την υπ' αριθμ. **07/2024 πράξη** της **Υπηρεσίας Επιτρόπου** του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου ότι δεν συντρέχουν λόγοι κωλύματος για την υπογραφή της σύμβασης.
18. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **82252/1928/14-3-2024 πρόσκληση** της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου προς τον ανάδοχο προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του **οψιγενείς μεταβολές**, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου.
19. Την με εισερ. αριθμ. πρωτ. **83038/1946/14-3-2024 Υπεύθυνης Δήλωσης** του αναδόχου Ο.Φ. ότι πληρούνται όλες οι ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου και ότι προς τούτο δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
20. Τον **έλεγχο** από την αναθέτουσα αρχή της από με **14/03/2024** υπεύθυνης δήλωσης του αναδόχου Ο.Φ. ότι δεν έχουν επέλθει οψιγενείς μεταβολές και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του στον οποίο και συνεπώς κατακυρώνεται το έργο σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **25/2024 (Α.Δ.Α.: ΨΦΜ57ΛΒ-4ΧΧ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014424665)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.
21. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος της **Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση** για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την εκτέλεση του έργου (αριθμ. πρωτ.: **320315/7367/18-10-2023** ΑΔΑ:ΨΠΧΔ7ΛΒ-Α66, ΑΔΑΜ:23PROC01307341/2023-10-18).
22. Το με αριθμ. πρωτ. **83038/1946/19-3-2024** (ΑΔΑ: 94Υ17ΛΒ-3ΕΜ) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου, με το οποίο **κλήθηκε ο Ο.Φ. ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας προς τούτο Υπεύθυνη Δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23- 08-2007 (Β'1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
23. Την από **95113/2266/27-3-2024 Υπεύθυνη Δήλωση της κοινής απόφασης** των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-08-2007 (Β'1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» του Ο.Φ. **ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
24. Την υπ' αριθμ. **GRH172933/21-3-2024** εγγυητική επιστολή ποσού **54.035,00€** της ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ BANK (0920) που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας **ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, στις **27/03/2024** για την υπογραφή της Σύμβασης.
25. Την από **28-3-2024** επιστολή της **ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΛΦΑ BANK ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (0920)** (και με εισ. Αριθμ. πρωτ.: **98876/2395/01-04-2024** για τη Βεβαίωση Εγκυρότητας της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης όπως ορίζει η υπ' αριθμ. 17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
26. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπ' όψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα της οικονομική προσφορά της, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 135 του Ν. 4412/2016, (επαναυπολογίζοντας, σε συνδυασμό με την έκπτωση, οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο προστιθέμενης αξίας, την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής το έργου) και που αναλύεται ως εξής, για την αρχική σύμβαση:

Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά:	444.277,11€
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	79.969,88€
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	524.246,99€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	78.637,05€
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	602.884,04€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	17.043,86€
ΣΥΝΟΛΟ Σ3	619.927,90€
Δαπάνη ΑΕΕΚ	2.314,18€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	622.242,08€
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	149.338,10€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	771.580,18€
ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	42,42%

27. Τους όρους του Άρθρου 9 «Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών / Κατακύρωση / Σύναψη σύμβασης / Προδικαστικές προσφυγές», του άρθρου 2 «Έγγραφα σύμβασης και τεύχη» και του άρθρου 16 «Γλώσσα διαδικασίας» της υπ' αριθμ. πρωτ. 320315/7367/18-10-2023 (ΑΔΑ:ΨΠΧΔ7ΛΒ-Α66, ΑΔΑΜ:23PROC01307341) πρόσκληση διαπραγμάτευσης του έργου, σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. **«ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ – ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ – ΚΑΒΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»**.

Η Ε.Ε. **«ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ – ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ – ΚΑΒΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»** και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σύμφωνα με την πρόσκληση διαπραγμάτευσης του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη πρόσκληση διαπραγμάτευσης του έργου για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, που μονογραφήθηκαν σε έξι (6) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
 - Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, σε ότι αφορά στις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου 26^ο) της παρούσας σύμβασης.
 - Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **25/2024** (Α.Δ.Α.: ΨΦΜ57ΛΒ-4ΧΧ) της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων Κος Λασκαράκης Γεώργιος του Παναγιώτη υπό τις προαναφερθείσες ιδιότητές της, αφού έλαβε υπόψιν της άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- Ότι η υπογραφή της στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον εξουσιοδοτούμενο ανάδοχο του έργου **«ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ότι αυτή δεν δικαιούνται να προσβάλλει τα αναφερόμενα την παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του

Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει, ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την πρόσκληση σε διαπραγμάτευση Ανοικτής Διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενους εγγυητές.

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ
1	GRH172933	21/03/2024	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK (0920)	54.035,00€
Σύνολο Ευρώ				54.035,00€

Οι ως άνω εγγυήσεις καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 14 «Εγγυήσεις (Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης)» της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση της Ανοικτής Διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου.

- (4) Η **ολική** και οι **μερικές προθεσμίες** εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο **άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ.** Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **Δεκαπέντε (15) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **άρθρο 4** «Προθεσμία εκτέλεσης του έργου» της **πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση του έργου**. Με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, ο Ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει στη Δ/νουσα Υπηρεσία το **χρονοδιάγραμμα** κατασκευής του έργου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης αυτής όπως αναφέρεται ρητά στο **άρθρο 9** της Ε.Σ.Υ. Για κάθε ημέρα υπέρβασης με υπαιτιότητα του εργολάβου της συνολικής προθεσμίας που τίθεται στο άρθρο 4 της **πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση του έργου**, επιβάλλονται οι καθοριζόμενες από το **άρθρο 7** της Ε.Σ.Υ., και του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν. 4782/2021, ποινικές ρήτρες για τα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται σ' αυτό.
- (5) Ο **χρόνος εγγύησης**, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρηση του, όπως αυτός καθορίζεται στο **άρθρο 25 της Ε.Σ.Υ** σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 και την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, **ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες** από τη βεβαίωση περάτωσης του έργου.

Κατά το χρόνο εγγυήσεως ο ανάδοχος **βαρύνεται** με τις δαπάνες αποκαταστάσεως τόσο του έργου που θα κατασκευασθεί από αυτόν, μέσα πάντα στο χρόνο εγγυήσεως και εφόσον οι φθορές και ζημιές γενικά οφείλονται σε πλημμελή κατασκευή των έργων που έχει αναλάβει αυτός με την σύμβαση του. Σε περίπτωση που γίνουν **ζημιές από ανώτερη βία** κατά τον χρόνο εγγυήσεως του αναδόχου, αυτές θα αποκατασταθούν από τον κύριο του έργου μετά την έγκριση από την προϋσταμένη αρχή, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το έργο, του σχετικού πρωτοκόλλου διαπιστώσεως ζημιών που θα συνταχθεί από την επιτροπή που συγκροτείται από αυτήν (προϋσταμένη αρχή). Η Υπηρεσία μπορεί να διατάξει και τον ανάδοχο του έργου να διορθώσει τις φθορές αυτές, **θα πληρωθεί δε ιδιαιτέρως** για αυτές με τιμές κατόπιν συμφωνίας.

- (6) Η σημερινή **ημερομηνία υπογραφής** της Σύμβασης **(15/04/2024)** αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (7) Οι **πληρωμές** θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα του **άρθρου 27 της Ε.Σ.Υ. & του άρθρου 5 της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση του έργου** καθώς και των άρθρων 152, 153 & 156 του Ν. 4412/2016..
- (8) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα **σύμβαση χρηματοδοτείται** από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) **2023 ΝΠ231000035220162** ποσού 1.340.000,00€ και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- (9) Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **έξι (6)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία **δύο (2)** παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα **τέσσερα (4)** κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Αλεξανδρούπολη, 15/04/2024

Οι Συμβαλλόμενοι

Για την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης

Για την Ανάδοχο «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο Περιφερειάρχης

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Ε.Ε

Τοψίδης Χριστόδουλος

Λασκαράκης Γεώργιος του Παναγιώτη