



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ**

ΕΡΓΟ: «Εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχετού σε Δημοτικά κτίρια, Σχολεία και Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων».

Πάτρα : 12/07/2021
Αρ. Πρωτ.: 33955

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού: **234.971,74 € με Φ.Π.Α.24%**

Για την εκτέλεση του έργου: «Εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχετού σε Δημοτικά κτίρια, Σχολεία και Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού 324.880,00 € (με τον ΦΠΑ 24%) με ηλεκτρονικό κωδικό Έργου στο ΕΣΗΣ Α/Α:88518.

Στην Πάτρα σήμερα, την **12η** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2021**, ημέρα **Δευτέρα**, στα Γραφεία του Δήμου Πατρέων, (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 997992450, Δ.Ο.Υ.: Γ' ΠΑΤΡΩΝ, Τηλ.: 2613 610270, Φαξ: 2613 610311 email: arxitektonikouergou@gmail.com) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. Κώστας Πελετίδης**, Δήμαρχος Πατρέων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Πατρέων [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά του άρθρου 2 (1) του Ν.4412/2016 αφενός και κατόπιν της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων με **αριθ. 139 /09-03-2021** περί εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την **28/07/2020**, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας και αφ' ετέρου,
- β. Η «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» με διακριτικό τίτλο «ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»**, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον ίδιο, με έδρα Καραϊσκάκη αριθ. 140-144, ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ.:26225, τηλ. 2610 620460, fax:2610 240476 και e-mail:parask@otenet.gr, με Α.Φ.Μ.:998435587 της Δ.Ο.Υ.:Γ' Πατρών,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. **Κώστας Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

Τις ακόλουθες διατάξεις :

- του Ν. 4412/2016, (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» ,
- του Νόμου 3463/2006, (Α' 114) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,
- του Νόμου 3852/2010, (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Την με αριθμ. **23/2019** μελέτη του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχετού σε Δημοτικά κτίρια, Σχολεία και

Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού 324.880,00 € (με τον ΦΠΑ 24%) της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – ΗΜ, του Δήμου Πατρέων.

- 1ο. Την υπ' αριθμ. **726/11-12-2019 (ΑΔΑ:Ψ8ΠΖΩΞΙ-Η61)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων περί Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2020, νομιμοποιηθείσα με την αρ.πρωτ.:**287068/17-01-2020** απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, αντίστοιχα.
- 2ο. Την υπ' αριθμ. **37/27-01-2021 (ΑΔΑ:6ΒΩ2ΩΞΙ-Ρ35)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων περί Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2021, νομιμοποιηθείσα με την αρ.πρωτ.:**35238/01-03-2021** απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, αντίστοιχα.
- 3ο. Την απόφαση **697/20-12-2019 (ΑΔΑ:9ΤΗΒΩΞΙ-Π6Π)** της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, ως ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής προσφορών η **17^η.06.2020** και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών η **23^η.06.2020**, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μετετέθη για την **25/06/2020** και η ημερομηνία αποσφράγισης μετετέθη αρχικά στις 2/07/2020 με την υπ. αριθ. 344/2020 Απόφαση Οικονομικής. Επιτροπής και οριστικά την **28/07/2020** με την 428/2020 Απόφαση Οικονομικής. Επιτροπής.
- 4ο. Το από **01.09.2020 1^ο πρακτικό** Συνεδρίασης Επιτροπής Διαγωνισμού (Α' φάση), όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **588/15-09-2020** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.
- 5ο. Την από **925/22.12.2020** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, με την οποία ακυρώθηκε η προηγούμενη με αριθμ.**588/15-09-2020** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίθηκε η συμμόρφωσή της σύμφωνα με την αριθ. 1502/2020 (αριθ. πρωτ.56105/24-11-2020) Απόφαση της «ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ» του του 2^{ου} Κλιμακίου ΑΕΠΠ.
- 6ο. Το από **15.02.2021 2^ο πρακτικό** Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (Β' φάση), όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **139/09-03-2021 (ΑΔΑ:Ψ9Δ1ΩΞΙ-Ξ0Ω)**, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με **ΑΔΑΜ:21ΑWRD008739955 2021-06-09** νομιμοποιηθείσα με την με αρ. πρωτ. **46742 /09-04-2021 (ΑΔΑ:ΨΒ4ΛΟΡ1Φ-640)** απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στην «**ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ**» με διακριτικό τίτλο «**ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**»
- 7ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου με ΑΔΑΜ: 20PROC006711218 2020-05-15 και (ΑΔΑ:ΨΤΜΡΩΞΙ-Ρ03).
- 8ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι **324.880,00 ΕΥΡΩ** μαζί με το Φ.Π.Α.24%. Η δε μέση έκπτωση είναι **27,67% (είκοσι επτά & εξήντα επτά τοις εκατό)** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- 9ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	139.436,70 €
ΓΕ και ΟΕ 18%	25.098,61 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	164.535,31 €
Απρόβλεπτα 15%	24.680,30€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	189.215,61€
Αναθεώρηση	277,73€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	189.493.34€
Δαπάνη Φ.Π.Α.24%	45.787,40€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	234.971,74€

- 10ο. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
- 11ο. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ.1319Β/6.853/25-05-2021 (ΑΔΑ:Ω2ΩΛΩΞΙ-8ΧΛ), όπου στον προϋπολογισμό του Δήμου Πατρέων έτους 2021 (1^η αναμόρφωση) στον **Κ.Α.30-7331.00008** υπάρχει έγκριση για την δέσμευση πίστωσης ποσού **234.971,74 €**, η οποία προέρχεται από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ** του Δήμου Πατρέων.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία «**ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ**» με διακριτικό τίτλο «**ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. **Ευστάθιο Κων. Παρασκευόπουλο**, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**Εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχετού σε Δημοτικά κτίρια, Σχολεία και Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων**», προϋπολογισμού **324.880,00 € (με τον ΦΠΑ 24%)** με ηλεκτρονικό κωδικό Έργου στο **ΕΣΗΣΗΣ Α/Α:88518**,.

- (2) Η «**ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ**» με διακριτικό τίτλο «**ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**», αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εταιρεία «**ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ**» με διακριτικό τίτλο «**ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**», και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι ο ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει να τηρήσει όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 της Ε.Σ.Υ. της μελέτης του έργου και σχετικά με τα «Απόβλητα Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων – Α.Ε.Κ.Κ.» να προσκομίσει τις απαιτούμενες άδειες /εγκρίσεις κ.λ.π. που προβλέπονται σε αυτό.
- η. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων, κατέθεσε στις 24/06/2021(10:29:27) μέσω του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, την κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης ίση με το 5% επί του προϋπολογισμού του έργου (άνευ ΦΠΑ), η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-117580	22/06/2021	ΤΜΕΔΕ	9.474,67
ΣΥΝΟΛΟ				9.474,67

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **δέκα (10) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ του έργου.
- (5) Την από 23/06/2021 Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου του, τον κ. **Ντινόπουλο Σωτήριο του Βασιλείου**, με **ΑΔΤ: ΑΟ311863** κάτοικου **Καρυάς Πατρών**, οδός Αφροδίτης, ΤΚ 26500, καθώς και την από 23/06/2021 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
- (6) Την από 23/06/2021 Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου, ότι όλα τα έγγραφα που έχει υποβάλλει για το έργο: **«Εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχετού σε Δημοτικά κτίρια, Σχολεία και Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων»** είναι γνήσια ή και ακριβή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων.
- (7) Η από 23/06/2021 προσφορά ασφαλιστηρίου συμβολαίου του έργου με αριθμό πρωτοασφαλιστηρίου:2184001946(06.07.2021) της **«ΝΠ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ- ΝΕΟΣ ΠΩΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. «Ασφαλιστικής Εταιρίας»**, το οποίο ισχύει από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

- (8) Την από 20/01/2021 «ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ-ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» του Αναδόχου «**ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ**» με την **ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε. (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε.)**, με πενταετή διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της.
- (9) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**12/07/2021**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (10) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 152 του Ν.4412/16.
Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ** του Δήμου Πατρέων με εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2021, **Κ.Α. 30-7331.00008** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- (11) Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης.
- (12) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά και η διακήρυξη.
- (13) Για κάθε διαφορά ή οποία θα προκύψει εκ των όρων της παρούσας σύμβασης αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Πατρών.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Πάτρα, 12/07/2021
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ
Ο Δήμαρχος

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ »