



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τρίπολη 30-10-2020
Αρ. πρωτ.: 261235/63115/οικ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ποσού, χωρίς ΦΠΑ, 24.172,24 €

για την εκτέλεση των εργασιών της μελέτης:

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΙΝΟ»

προϋπολογισμού: **31.500,00 €** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

χρηματοδότησης: **Τακτικός Προϋπολογισμός ΠΕ Δυτικής Αττικής**

Ε.Φ./Κ.Α.Ε.: **06.072 / 97710602801**

Στην Τρίπολη σήμερα **Παρασκευή, την 30η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020**, στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που βρίσκονται στην πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου στην Τρίπολη, οι υπογράφωντες το παρόν:

1. Ο κ. **Παναγιώτης Νίκας**, **Περιφερειάρχης**, εκπρόσωπος του κυρίου του έργου, που είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΑΦΜ: 998037420, ΔΟΥ Τρίπολης) και
2. Ο κ. **Νικούλης Αλκυών**, εκπρόσωπος της ατομικής επιχείρησης **«ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΑΛΚΥΩΝ»** (ΑΦΜ εταιρείας: 051251384, ΔΟΥ: ΙΓ Αθηνών),

ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ

Προοίμιο

Λάβαμε υπόψη μας:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, ο οποίος αντικατέστησε τον Ν. 3669/08 με τον οποίο δημοπρατήθηκε το ανωτέρω έργο.
- Το Π.Δ 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42 Α'), αρμοδιότητας των Περιφερειών» όπως τροποποιήθηκε από την

παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α'/05-04-2013): «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».

- Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224 Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου (αιρετή Περιφέρεια)».
- Την Εγκύκλιο 35 (με αριθμό πρωτοκόλλου 30046/27-06-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Δημόσιων Συμβάσεων έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν.3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες».
- Την από 31-07-2014 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως παρατάθηκε και ισχύει, για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΙΝΟ», προϋπολογισμού 268.497,24 €, χρηματοδότησης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΠΕ Δυτικής Αττικής, Ειδικού Φορέα 06.072 και Κ.Α.Ε.: 97710602801, τμήμα της οποίας αποτελεί η υλοποίηση της παρούσας μελέτης: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΙΝΟ».
- Τις α/α 1624/2015 ([ΑΔΑ: 6ΡΦΙ7Λ7-ΟΒ4](#)), 780/2016, ([ΑΔΑ: 70Ζ47Λ7-4ΡΤ](#)), 1286/2017 ([ΑΔΑ: ΩΟΞΥ7Λ7-ΒΤΣ](#)), 1374/2019 ([ΑΔΑ: Ψ53Φ7Λ7-Ι1Ψ](#)), 1328/2020 ([ΑΔΑ: 6ΞΟΩ7Λ7-Π2Ω](#)) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2015, 2016, 2017, 2019 και 2020 αντίστοιχα.
- Την αρ. πρωτ. 187087/45881/10-08-2020 (α/α 1876, [ΑΔΑ: 99Ψ37Λ1-3ΤΒ](#)) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2020.
- Την υπ' αρ. 2584/30-12-2015 (απόσπασμα της πράξης 74/2015, [ΑΔΑ: 7ΧΗΙ7Λ1-ΤΕΝ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, σχετικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάθεση της μελέτης: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΙΝΟ» στην ατομική εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΝΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΛΚΥΩΝ».
- Την αρ. πρωτ. 241431/58838, Σχετ.: 241405/58833/19-10-2020 πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης και την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
- Την από 22-10-2020 υπεύθυνη δήλωση διορισμού αντικλήτου από τον ανάδοχο, καθώς και την από 22-10-2020 υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού του ως αντίκλητος, του κ. Μιχάλη Μητρόπουλου του Γεωργίου, Α.Τ.: ΑΕ 137581, ταχυδρομική διεύθυνση: Ράφτη Γορτυνίας, Τ.Κ.: 22007.

Άρθρο 1 **Ορισμοί**

Στην παρούσα σύμβαση, εκτός αν από τα συμφραζόμενα συνάγεται διαφορετικά:

- «Ανάδοχος» είναι η ατομική εργοληπτική εταιρεία με την επωνυμία «**ΝΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΛΚΥΩΝ**», στην οποία κατακυρώθηκε η «Μελέτη»: «**ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΙΝΟ**».
- «Αναθέτουσα Αρχή» είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 1 Διακήρυξης δημοπρασίας).
- «Εργοδότης» ή «Κύριος της Μελέτης» είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου για λογαριασμό του οποίου, σύμφωνα με την περίπτωση 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, καταρτίζεται η «Σύμβαση» και κατασκευάζεται η «Μελέτη» (άρθρο 1 Διακήρυξης δημοπρασίας).

- «Προϊσταμένη Αρχή» είναι με την επιφύλαξη των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/2013), η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου που έχει έδρα στην Τρίπολη (οδός: Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1, Τ.Κ.: 22132, Τηλ.: 2710238559, Fax: 2710243185, E-mail: dteperpel@gmail.com), η οποία σύμφωνα με την περίπτωση 3 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 εποπτεύει την κατασκευή της «Μελέτης», ασκώντας για λογαριασμό του «Κυρίου της Μελέτης» (άρθρο 1 Διακήρυξης δημοπρασίας).
- «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- «Συμβατικά Τεύχη» είναι τα έγγραφα και τεύχη με τα οποία ρυθμίζεται το σύνολο των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
- «Συμβατικό Τίμημα» είναι το συνολικό ποσό που προσέφερε η «Ανάδοχος» εταιρεία με το «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς».
- «Τεχνικά Συμβατικά Τεύχη» είναι σχέδια και κείμενα που δίνουν την εικόνα της «Μελέτης», που πρόκειται να κατασκευαστεί και των υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει η «Ανάδοχος» εταιρεία με τη «Σύμβαση» (Τεχνική Περιγραφή, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.).
- «Προϋπολογισμός Προσφοράς» είναι το έντυπο προσφοράς που χορηγήθηκε από την αναθέτουσα υπηρεσία και το οποίο συμπληρώθηκε από την «Ανάδοχο» εταιρεία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 95 παρ.3 του Ν. 4412/2016 και συνιστά «Συμβατικό Τεύχος».
- «Τιμολόγιο Προσφοράς» είναι το συμβατικό τεύχος, στο οποίο καθορίζονται οι τιμές μονάδας των επιμέρους εργασιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της «Μελέτης».
- «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)» είναι το συμβατικό τεύχος, στο οποίο διατυπώνονται οι γενικοί και οι ειδικοί όροι σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να υλοποιηθεί η «Μελέτη».
- «Προϋπολογισμός Μελέτης» είναι η αναλυτική περιγραφή του κόστους κατά τη μελέτη.
- «Νέες Εργασίες» είναι οι συμπληρωματικές εργασίες, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά ανατεθείσα «Μελέτη», ούτε στην παρούσα «Σύμβαση» και τα λοιπά «Συμβατικά Τεύχη» και οι οποίες ενδεχομένως θα καταστούν κατά την εκτέλεση της «Μελέτης» αναγκαίες, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, με τις προϋποθέσεις και τους όρους, που αναφέρονται στο άρθρο 186 του Ν. 4412/2016.
- «Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών» (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) είναι το έγγραφο που συντάσσεται από τη «Διευθύνουσα Υπηρεσία», υπογράφεται από την «Ανάδοχο» εταιρεία και εγκρίνεται από την «Προϊσταμένη Αρχή» και στο οποίο προσδιορίζονται οι τιμές μονάδας για τις «Νέες Εργασίες», σύμφωνα με όσα περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. 2, του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016.
- «Χρονοδιάγραμμα» ή «Πρόγραμμα κατασκευής της Μελέτης» είναι το χρονοδιάγραμμα κατασκευής που θα συνταχθεί από την «Ανάδοχο» εταιρεία και θα εγκριθεί από τη «Διευθύνουσα Υπηρεσία», σύμφωνα με το άρθρο 11 της «Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων» και τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016.
- «Υπόλογος» για την εν λόγω Μελέτη είναι η Διεύθυνση Οικονομικού Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Άρθρο 2 **Αντικείμενο της σύμβασης**

Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής με τίτλο: **«Γεωτεχνικές Έρευνες για την άρση επικινδυνότητας του παραλιακού τμήματος Αλεποχώρι προς Σχίνο»** είναι η εκτέλεση των γεωτεχνικών ερευνών που απαιτούνται, ώστε να υποβοηθηθεί ο σαφής προσδιορισμός του τεχνικού αντικειμένου της

μελέτης: **«ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΙΝΟ»** και περιλαμβάνει γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου και εργαστηριακές δοκιμές.

Οι ερευνητικές γεωτρήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της απόφασης ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 (Φ.Ε.Κ. 2221Β/30-07-2012) του Αν.Υπ. Α.Α.Υ.Με.Δ., «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια έργα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η διάνοιξη των οπών των ερευνητικών γεωτρήσεων επιμετράται σε τρέχοντα μέτρα οπής, ανάλογα με τη διάμετρο και την κατηγορία του εδάφους διάνοιξης, σύμφωνα με το άρθρο του συμβατικού Τιμολογίου Μελέτης.

Άρθρο 3 **Συμβατικά Τεύχη**

Το σύνολο των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ρυθμίζεται από τα παρακάτω έγγραφα και τεύχη τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους η σειρά ισχύος τους είναι η ακόλουθη:

1. Η παρούσα **«Σύμβαση»**
2. Η **«Διακήρυξη»**
3. Το **«Τιμολόγιο Προσφοράς»**, όπως έχει συμπληρωθεί από την «Ανάδοχο» εταιρεία
4. Ο **«Προϋπολογισμός Προσφοράς»**, όπως έχει συμπληρωθεί από την «Ανάδοχο» εταιρεία
5. Το **«Τιμολόγιο Μελέτης»**
6. Η **«Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων»** (Ε.Σ.Υ.)
7. Η **«Τεχνική Περιγραφή»** (Τ.Π.)
8. Ο **Προϋπολογισμός Μελέτης**
9. Το **«Χρονοδιάγραμμα»** ή **«Πρόγραμμα κατασκευής του Έργου»**, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από τη **«Διευθύνουσα Υπηρεσία»**.

Επίσης, συμβατική ισχύ έχουν, μετά τα παραπάνω, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:

10. Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια.
11. Οι Ευρωκώδικες.
12. Οι **Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές** (ΕΤΕΠ) που εγκρίθηκαν με την υπ. αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
13. Οι **προδιαγραφές Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης** (ΕΛ.Ο.Τ) και International Organization for Standardization (Ι.Σ.Ο).
14. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (Κ.Τ.Σ. 2016).

Άρθρο 4 **Συμβατικό Τμήμα – Οικονομικό αντικείμενο της «Σύμβασης»**

Ο **«Ανάδοχος»** θα εκτελέσει το έργο έναντι του ποσού **24.172,24 ευρώ**, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό που προσέφερε ο **«Ανάδοχος»** με το **«Έντυπο Προσφοράς»** και στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των **5.801,34 ευρώ (24%)**.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συνολική δαπάνη του «Έργου» ανέρχεται στο ποσόν των **29.973,58 ευρώ** στο οποίο **συμπεριλαμβάνεται** η παραπάνω δαπάνη του Φ.Π.Α., όπως αναλύεται παρακάτω:

Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά την προσφορά σε ευρώ
Ερευνητικές Γεωτρήσεις	18.872,33	17.813,00
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	18.872,33	17.813,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. Εργασιών (18% × Σ1):	3.397,02	3.206,34
Σύνολο Δαπάνης της Μελέτης Σ2:	22.269,35	21.019,34
Απρόβλεπτα (15% × Σ2):	3.340,40	3.152,90
Σύνολο Δαπάνης της Μελέτης Σ3:	25.609,75	24.172,24
ΦΠΑ (23%):	5.890,24	
ΦΠΑ (24%):	0,00	5.801,34
Σύνολο Δαπάνης της Μελέτης:	31.500,00	29.973,58

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής από τον **Ε.Φ./Κ.Α.Ε.: 06.072.97710602801**.

Άρθρο 5 **Πιστοποιήσεις**

Η πραγματοποίηση των πληρωμών του «Αναδόχου» θα γίνεται σύμφωνα με λογαριασμούς - πιστοποιήσεις, που θα συντάσσονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 187 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 6 **Προθεσμία περάτωσης του αντικειμένου της σύμβασης**

- Η προθεσμία περάτωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται από το τεχνικό πρόγραμμα της μελέτης: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΙΝΟ», δηλαδή η παρούσα σύμβαση διαρκεί για όσο διάστημα απαιτηθεί από τον ανάδοχο της μελέτης: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΙΝΟ».
- Η έγκριση των παρατάσεων της προθεσμίας αυτής μπορεί να γίνει από την «Προϊσταμένη Αρχή» ύστερα από αίτηση του «Αναδόχου» ή και χωρίς, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016 και με τις προϋποθέσεις και τους όρους του ίδιου άρθρου.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, να συντάξει χρονοδιάγραμμα κατασκευής του όλου έργου, σύμφωνα με τις προθεσμίες (συνολική και τμηματικές) και να το υποβάλει στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 7 **Ποινικές ρήτρες**

Για κάθε μέρα υπέρβασης της «συνολικής προθεσμίας» από υπαιτιότητα του «Αναδόχου» επιβάλλεται στον «Ανάδοχο» η ποινική ρήτρα που προβλέπεται από το άρθρο 185 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 8 **Νέες εργασίες**

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια κατασκευής της μελέτης να αναθέτει στον «Ανάδοχο» την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, στην περίπτωση που προκύψει τέτοια ανάγκη. Η εκτέλεση των συμπληρωματικών αυτών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον «Ανάδοχο».

Για τη σύνταξη των τιμών μονάδος νέων εργασιών που τυχόν θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του «Έργου», καθώς και για την τροποποίηση των ποσοτήτων του συμβατικού προϋπολογισμού θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 9 **Εγγύηση καλής εκτέλεσης**

1. Η απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή:

$$24.172,24 \times 5\% = 1.208,61 \text{ €}$$

Για την καλή εκτέλεση του «Έργου» και την χωρίς καμιά διάκριση πιστή εφαρμογή από την πλευρά του «Αναδόχου» όλων των όρων της παρούσας «Σύμβασης» και για την κάλυψη κάθε απαίτησης του «Κυρίου του Έργου» κατά της «Αναδόχου» εταιρείας που προκύπτει εξαιτίας του «Έργου», η «Ανάδοχος» εταιρεία κατέθεσε στην «Προϊσταμένη Αρχή» την **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης**:

Αριθμός	Ημερομηνία	Ποσό	Κατάστημα	Τράπεζα
e-90282	22-10-2020	1.208,61	e-eggy	ΤΜΕΔΕ

2. Η υπογραφή της παρούσας «Σύμβασης» αποτελεί και απόδειξη κατάθεσης της πιο πάνω εγγυητικής επιστολής και συμμόρφωση της «Αναδόχου» εταιρείας στις προβλέψεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 17 της διακήρυξης.
3. Για την εγκυρότητα της ανωτέρω εγγυητικής έχει εκδοθεί η με α/α: 77345/27-10-2020 ηλεκτρονική βεβαίωση εγκυρότητας ΤΜΕΔΕ.

Άρθρο 10 **Ασφαλίσεις – Ασφαλιστικές συμβάσεις**

1. Η «Ανάδοχος» εταιρεία υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το προσωπικό (τόσο το ημεδαπό, όσο και το αλλοδαπό), που απασχολεί η ίδια ή οι υπεργολάβοι της, σύμφωνα με τη νομοθεσία κοινωνικών ασφαλίσεων, όπως αυτή ισχύει για όλη τη διάρκεια ισχύος της «Σύμβασης». Σε περίπτωση που το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις διατάξεις της νομοθεσίας κοινωνικών ασφαλίσεων, οφείλει να το ασφαλίσει σε ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Στην έννοια του προσωπικού υπάγονται τα πρόσωπα που απασχολούνται στο «Έργο» με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, οι προμηθευτές, οι σύμβουλοι και οι συνεργάτες κάθε φύσεως της «Αναδόχου» εταιρείας.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 της ΕΣΥ.
3. Στην παρούσα σύμβαση δεν απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστήριου συμβολαίου.

Άρθρο 11**Τροποποιήσεις της σύμβασης – Τελικές διατάξεις**

1. Η «Σύμβαση» μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται με νεότερη γραπτή συμφωνία και των δύο συμβαλλομένων μερών.
2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη «Σύμβαση» ή προς κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 «Συμβατικά Τεύχη», καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η «Σύμβαση» ή κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 «Συμβατικά Τεύχη» της παρούσας, δεν μπορεί να θεωρηθούν ως παραίτηση των «Συμβαλλομένων Μερών» από τα αντίστοιχα δικαιώματα ή απαλλαγή από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους ή ως αναγνώριση στα «Συμβαλλόμενα Μέρη» δικαιωμάτων, τα οποία δεν έχουν αναγνωριστεί ρητά στη «Σύμβαση» ή στα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.
3. Η ακυρότητα μέρους της «Σύμβασης» δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου αυτής. Τα «Συμβαλλόμενα Μέρη», στην περίπτωση διαπίστωσης μερικής ακυρότητας, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να βρουν τη διατύπωση νέας παραγράφου ή άρθρου ή την τροποποίηση του ή την προσθήκη νέας παραγράφου ή άρθρου που θα θεραπεύει την ακυρότητα και ταυτόχρονα θα είναι συμβατό με το συνολικό περιεχόμενο της «Σύμβασης».
4. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων εκτέλεσης της υπηρεσίας, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Ως αντίκλητος για την παραλαβή των κάθε φύσεως σχετικών με την υπηρεσία εγγράφων ορίζεται ο κ. Μιχάλης Μητρόπουλος του Γεωργίου, Α.Τ.: ΑΕ 137581, ταχυδρομική διεύθυνση: Ράφτη Γορτυνίας, Τ.Κ.: 22007, ο οποίος με την από 22-10-2020 δήλωσή του, αποδέχεται τον ορισμό του ως αντίκλητος. Σε περίπτωση αντικατάστασης του αντίκλητου η Αναθέτουσα Αρχή και ο Εργοδότης νομίμως κοινοποιούν κάθε φύσεως έγγραφο (εξώδικο ή δικόγραφο) στην ανωτέρω ορισθείσα, μέχρι να ενημερωθούν για την αντικατάσταση εγγράφως.
5. Η υπόψη σύμβαση συντάχθηκε για λογαριασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου που είναι ο κύριος της μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4412/2016 σε έξι (6) όμοια αντίτυπα.
6. Η «Σύμβαση» αρχίζει να ισχύει από την υπογραφή της.

Τρίπολη, 30-10-2020

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**Για την Ανάδοχο Εταιρεία****Για τον Κύριο της Μελέτης
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ****ΑΛΚΥΩΝ Γ. ΝΙΚΟΥΛΗΣ****ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ**