



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κοζάνη, 20 Οκτωβρίου 2014

Αριθμ. πρωτ. : 63.553

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

(ποσού 56.005,86 ευρώ πλέον 12.881,35 ευρώ ΦΠΑ 23%)

Στην Κοζάνη σήμερα την **20η Οκτωβρίου 2014**, ημέρα Δευτέρα, οι υπογράφωντες αφ' ενός ο κ. **ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Παναγιώτη**, Δήμαρχος Κοζάνης, που ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 501 00 Κοζάνη, ΑΦΜ 997769577 ΔΟΥ Κοζάνης) και αφ' ετέρου και αφ' ετέρου ο κ. ο **ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΤΙΚΑΣ** του **Θεοδώρου** (ΑΔΤ ΑΕ 814345) νόμιμος εκπρόσωπος της τεχνικής εταιρίας **“ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. -ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.”** (ΑΦΜ 800501970 ΔΟΥ Κοζάνης) με έδρα την Κοζάνη (Κ. Παξινού αριθμ. 6 Τ.Κ. 501 00 Κοζάνη), συμφώνησαν και αποδέχονται τα παρακάτω:

Α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερθείσα ιδιότητά του καλούμενος στο εξής «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ», έχοντας υπόψη:

1. Τις κείμενες διατάξεις τις σχετικές με την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τη με αριθμό **228/2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου **«Επισκευές – χρωματισμοί σχολικών μονάδων»**.
3. Τη με αριθμό **201/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης έργου **«Επισκευές - χρωματισμοί σχολικών μονάδων»**.
4. Τη με αριθμό **243/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης με την οποία κατοχυρώθηκε το αποτέλεσμα της από 05 Αυγούστου 2014 πρόχειρου διαγωνισμού του έργου **«Επισκευές – χρωματισμοί σχολικών μονάδων»**, στην **«ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. – ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.»**, με έδρα την Κοζάνη, οδό Κ. Παξινού 6.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων, που στο εξής θα καλείται **“ΑΝΑΔΟΧΟΣ”** ή **“ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ”**, την εκτέλεση - κατασκευή του έργου **«Επισκευές – χρωματισμοί σχολικών μονάδων»**, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, την προσφορά του αναδόχου, και τις σχετικές με την κατασκευή αυτού του έργου μελέτες και σχέδια της δημοπρατούσας Υπηρεσίας, με αρχική συμβατική δαπάνη **εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα επτά και είκοσι ένα ευρώ (68.887,21 €)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. **(23%)** η οποία αναλύεται ως εξής:

	<u>Ποσό (€)</u>
Αξία εργασιών	41.186,57 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	7.413,58 €
Σύνολο	48.600,15 €

Απρόβλεπτα (15%)	7.290,02 €
Σύνολο	55.890,17 €
Αναθεώρηση	115,69 €
Σύνολο	56.005,86 €
Φ.Π.Α. (23%)	12.881,35 €
Συνολικό ποσό	68.887,21 €

Σύμφωνα με την προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, οι τιμές προσφοράς κατά ομάδα εργασιών, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

A/ A	Εργασίες	Δαπάνη Προϋπ/σμ ού Μελέτης (€)	Ποσοστό έκπτωσης (%)	Δαπάνη Προσφοράς (€)
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ			
1η	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	12.055,55	51 %	5.907,22
2η	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.170,50	50 %	8.585,25
3η	ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ	16.950,00	51 %	8.305,50
4η	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	37.527,75	51 %	18.388,60
	ΣΥΝΟΛΟ		Κατά τη προσφορά Σπ=	41.186,57
	Γ.Ε & Ο.Ε. 18%	15.066,68	18% ΧΣπ=	7.413,58
	Συνολική Δαπάνη Έργου	98.770,48	Κατά τη προσφορά ΣΔΕ=	48.600,15

Η μέση τεκμαρτή έκπτωση της προσφοράς είναι $E_{\mu} = 50,79 \%$.

Β. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων με την προαναφερθείσα ιδιότητα του "ΑΝΑΔΟΧΟΥ" δηλώνει με το παρόν, ότι η εταιρεία δια των υπευθύνων μηχανικών της έχει μελετήσει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα του έργου, έχει λάβει πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών, και ότι η εταιρεία αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει το έργο που της αναθέτει ο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» υπό τους όρους της παρούσας σύμβασης και των υπολοίπων στοιχείων που αναφέρονται σ' αυτή, έντεχνα, έγκαιρα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τους παρακάτω όρους και υποχρεώσεις που θα διέπουν την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 1° Αντικείμενο της σύμβασης.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες επισκευής – χρωματισμοί σε διάφορες σχολικές μονάδες, επιπλέον στα πλαίσια των εργασιών της συγκεκριμένης μελέτης συμπεριλαμβάνονται και εργασίες συντήρησης που ήδη υπάρχουν ή θα προκύψουν, μετά από έγγραφη ενημέρωση του αναδόχου από την Τεχνική Υπηρεσία. Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι οικοδομικές, όπως αυτές περιγράφονται στα αναλυτικά τεύχη της μελέτης.

Άρθρο 2° Ισχύουσες διατάξεις

Η συμφωνία αυτή διέπεται:

- από τα αναφερόμενα στη διακήρυξη, στα συνοδεύοντα αυτήν τεύχη (ιδίως δε της Τεχνικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τον Ν.3669/08, τους νόμους Ν.2052/92, Ν.2229/94, Ν.2576/98, Ν.2940/01, Ν.3263/04, Ν.3316/05, Ν.3310/05 και Ν.3414/05 και τα εκτελεστικά Π.Δ.609/85, το Π.Δ.402/96, το Π.Δ.171\87, ειδικότερα του άρθρου 57 §4 του Ν.3669/08 και της Εγκυκλίου 36/19-10-2005 της Γ.Γ.Δ.Ε. περί χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, της Εγκυκλίου 23/30.08.2006 της Γ.Γ.Δ.Ε. και του Ν.3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 3ο Εγγυήσεις, Εγκατάσταση, Υποχρεώσεις της Αναδόχου

1. Ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης προσκόμισε τη με αριθμό **74991/16.10.2014** εγγυητική επιστολή του **Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.** καλής εκτέλεσης της υπόψη εργολαβίας, ποσού **5.680,00** ευρώ ίσου με το 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. και τη με αριθμό **74992/16.10.2014** εγγυητική επιστολή του **Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.** ποσού **24.524,00** ευρώ, της υπόψη εργολαβίας, η οποία αφορά στην απαιτούμενη πρόσθετη εγγύηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 59 του Ν.4146/13. Το συνολικό ύψος των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης που κατατέθηκαν από τον ανάδοχο είναι **30.204,00 €**.
2. Ημερομηνία εγκατάστασης του Αναδόχου θεωρείται η ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα εκτελέσεων εργασιών του έργου εντός **δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών** από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Άρθρο 4° Προθεσμίες

Η **συνολική προθεσμία** περάτωσης του έργου (κατασκευή) ορίζεται σε **δεκαπέντε (15) μήνες** και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Ως **αποκλειστική τμηματική προθεσμία**, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ., ορίζεται η έναρξη των εργασιών εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Άρθρο 5° Ποινικές ρήτρες

Εάν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του, τη συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου, οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν υπέρ του κύριου του έργου με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής δεν ανακαλείται. Γενικά για τις προθεσμίες και τις ποινικές ρήτρες ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 48 και 49 του Ν.3669/2008 .

Άρθρο 6° Τρόπος Πληρωμής

Οι πληρωμές του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνονται με βάση πιστοποιήσεις των εργασιών και εφ' όσον έχουν γίνει οι κατά νόμου επιμετρήσεις υλικών και εργασιών. Οι πιστοποιήσεις του έργου θα ετοιμάζονται και θα διατυπώνονται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και θα υποβάλλονται προς έγκριση στον φορέα υλοποίησης του έργου. Η πρώτη πληρωμή θα γίνει μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την έναρξη εκτέλεσης του έργου.

Κάθε πιστοποίηση του έργου πρέπει να είναι ανακεφαλαιωτική / συγκεντρωτική και οι προηγούμενες πιστοποιήσεις του έργου θα αφαιρούνται από αυτή.

Οποιαδήποτε εργασία έχει ατέλειες ή κακοτεχνίες ή είναι κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο ελαττωματική ή ακατάλληλη σύμφωνα με την ΣΥΜΒΑΣΗ, δεν περιλαμβάνεται στις πιστοποιήσεις του έργου μέχρι να διορθωθεί και να αποκατασταθεί πλήρως σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Όλες οι πληρωμές προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ θα γίνονται έναντι δεόντως θεωρημένων τιμολογίων αυτού καθώς και των λοιπών εκάστοτε νομίμων παραστατικών. Κάθε τιμολόγιο θα συνοδεύεται απαραίτητα με τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα ή απαιτούμενα δικαιολογητικά, έγγραφα, έντυπα, εκθέσεις και λοιπά στοιχεία της αποδοχής του φορέα υλοποίησης του έργου.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1642/86 (Φ.Ε.Κ. Α.25/1986) για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Ε.Κ. Α.25), ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.

Δεν προβλέπεται η καταβολή συμπληρωματικού εργολαβικού ανταλλάγματος (πριμ) για την περίπτωση ενωρίτερης περαίωσης του έργου.

Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα πραγματοποιείται σε ευρώ.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

Άρθρο 7° Αναθεώρηση- Νέες εργασίες

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.1418/84 και του άρθρου 41 του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν με το άρθρο 54 του Ν.3669/08. Για τις αυξομειώσεις εργασιών και για τις νέες εργασίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1418/84 και του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν με το άρθρο 57 του Ν.3669/08. Ειδικότερα για την χρήση των «επί έλασσον δαπανών» θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο

άρθρο 57 του Ν.3669/08 με τους σε αυτό αναλυτικά αναφερόμενους όρους και περιορισμούς.

Άρθρο 8° Προσωρινή παραλαβή - Χρόνος εγγύησης - Οριστική παραλαβή

1. Ο χρόνος εγγύησης (δηλαδή υποχρεωτικής συντήρησης) των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.1 του Ν.3669/2008 ορίζεται σε **δεκαπέντε (15) μήνες** από την βεβαίωση περάτωσης . Γενικά για το χρόνο εγγύησης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 58 παραγρ.1, στο άρθρο 74 και στο άρθρο 75 παραγρ. 1 και 2 του Ν.3669/2008 .
2. Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτή τη εργολαβία εκδίδεται βεβαίωση περάτωσης του έργου. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί και να συντηρεί δωρεάν το έργο από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου μέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγύησης και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι βλάβες οφείλονται σε κακή χρήση.
3. Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου, ισχύουν τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα 53 και 55 του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν με τα άρθρα 73 και 75 του Ν.3669/08.
4. Χρήση του έργου προ της αποπεράτωσης ή της προσωρινής παραλαβής. Για την διοικητική παραλαβή για χρήση του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 56 του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν με το άρθρο 72 του Ν.3669/08.

Άρθρο 9° Επίλυση διαφωνιών

1. Η όποια διαφωνία που τυχόν θα προκύψει μεταξύ ΑΝΑΔΟΧΟΥ και ΕΡΓΟΔΟΤΗ κατά την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης θα επιλύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους Ν.2052/92, Ν.2229/94, Ν.2576/98, Ν.2940/01, Ν.3263/04, Ν.3316/05 και τα εκτελεστικά Π.Δ. 609/85, το Π.Δ. 402/96 το Π.Δ. 171/87 (κ.λ.π.), όπως τροποποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν με τα άρθρα 76,77,78 του Ν.3669/08.
2. Κατά την υπογραφή του παρόντος εργολαβικού συμφωνητικού δόθηκαν όλα τα αναγκαία στοιχεία και οι οδηγίες στον ΑΝΑΔΟΧΟ για την εκπλήρωση της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 10° Έκπτωση αναδόχου

Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από μέρους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ των συμβατικών του υποχρεώσεων ή μη συμμόρφωσής του με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή το νόμο, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία, σύμφωνα με τον Ν.3263/04 (Φ.Ε.Κ.-179/Α/28.09.04). Συγκεκριμένα η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά, εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην § 2 του Άρθρου 6 του Ν. 3263/04, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 61 του Ν.3669/08.

Εάν υφίσταται λόγος έκπτωσης κοινοποιείται στον ΑΝΑΔΟΧΟ Ειδική Πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στην οποία τίθεται χρονική προθεσμία από δέκα (10) έως τριάντα (30) ημέρες για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών ή εργασιών. Σε περίπτωση ανάγκης λήψης εκτάκτων μέτρων για την αποφυγή κινδύνων ή

παραπάνω προθεσμία δύναται να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της Ειδικής Πρόσκλησης κηρύσσεται έκπτωτος αμέσως και πάντως πριν την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ διατηρεί το δικαίωμα ένστασης προς την αρμόδια προς τούτο Προϊσταμένη Αρχή. Μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ενστάσεως ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της εργολαβίας. Η απόφαση εκδίδεται και κοινοποιείται στον ΑΝΑΔΟΧΟ, εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεσή της. Σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης της απόφασης πέραν των δύο (2) μηνών, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διακόψει άμεσα τις εργασίες. Εάν η ένσταση τελικώς γίνει αποδεκτή ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δικαιούται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, με αναθεώρηση, ισόποση με το διάστημα της διακοπής, ενώ η διακοπή δεν αποτελεί λόγο για την διάλυση της σύμβασης.

Εάν μετά την κήρυξη της έκπτωσης και πριν την οριστικοποίησή της ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εξακολουθεί να παραμελεί τις υποχρεώσεις της, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να επέμβει και να εκτελέσει εργασίες σε βάρος και για λογαριασμό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Εάν η έκπτωση καταστεί οριστική ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποξενώνεται και αποβάλλεται αμέσως από το έργο και η εργολαβία εκκαθαρίζεται το συντομότερο δυνατόν. Κατ' εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ να συμπληρώσει ημιτελείς εργασίες, ώστε να καταστεί δυνατή η επιμέτρησή τους ή να εκτελέσει εργασίες προς άρση ή αποτροπή κινδύνων. Κατά τογ οριστικά έκπτωτογ ΑΝΑΔΟΧΟΥ επέρχονται αθροιστικά οι συνέπειες που αναφέρονται στο Άρθρο 6 § 10 του Ν.3263/04, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την §10 του άρθρου 61 του Ν.3669/08. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις προαναφερθέντος άρθρου 10 του Ν.3669/08.

Άρθρο 11° Χρηματοδότηση του Έργου

Το έργο χρηματοδοτείται από τη **Σχολική ΣΑΤΑ, Κωδ. Λογιστηρίου 15.7331.0011** για το έτος 2014 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93) και της κράτησης 0,10% του άρθρου 3 παρ.4 του Ν4013/11 (ΦΕΚ 204/15-9-11).

Άρθρο 12° Σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας με βάση τα οποία γίνεται η ανάθεση και η εκτέλεση της εργολαβίας είναι τα ακόλουθα και σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τους υπερισχύουν οι όροι αυτού, που προηγείται.

1. Το παρόν εργολαβικό συμφωνητικό.
2. Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου.
3. Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης του έργου.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) του έργου.
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) του έργου.
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ΑΝΑΔΟΧΟ από την επιβλέπουσα υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, αν

προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.

10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής του έργου, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα :

- (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 § 4 του Ν.3669/2008.
- (2) Οι Ευρωκώδικες.
- (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
- (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

Σε εκπλήρωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν εργολαβικό συμφωνητικό, αφού δε αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε η ορθότητα και πληρότητά του, υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδόθηκε στον ΑΝΑΔΟΧΟ, τα άλλα τρία κρατήθηκαν από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΙΑ
" ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. -ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε."
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Θ. ΠΑΤΙΚΑΣ