



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ερμούπολη 16 – 11 - 2016
Αρ.Πρωτ.: 26353

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου (χρήση 2016)»

Στην Ερμούπολη σήμερα Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Α. Σταύρος Γουσγουνέλης, Αντιδήμαρχος Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, και ο
Β. Φώτιος Παπανδρέου του Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε.

Αφού έλαβαν υπόψη:

1. Την με αρ. 56/10-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΝΓΝΩΗΟ-ΧΤΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεση πίστωσης ποσού 95.000,00€ .
2. Την με α/α 787 από 20-05-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 95.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 02.30.7333.019 του προϋπολογισμού έτους 2016.
3. Την με αρ. 101/21-06-2016 (ΑΔΑ: 76ΒΗΩΗΟ-ΜΣΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση τευχών δημοπράτησης, κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού. .
4. Το από 26-07-2016 πρακτικό διεξαγωγής της δημοπρασίας,
5. την με αρ. 196/17-10-2016 (ΑΔΑ: 6ΦΣΛΩΗΟ-ΣΦΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης περί κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάδειξη αναδόχου του έργου στον Φώτιο Παπανδρέου του Ιωάννη Πολιτικού Μηχανικού Ε.Δ.Ε.
6. την με αρ. Πρωτ.: 77839/01-11-2016 (ΑΔΑ: 79ΕΓΟΡ1Ι-526) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί νομιμότητας της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα κάτωθι:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, υπό την ιδιότητα του ως Αντιδήμαρχος του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, καλούμενος εφεξής: «κύριος του έργου» αναθέτει στον έτερο των συμβαλλομένων, υπό την ιδιότητά του ως Εργολήπτη Δημοσίων Έργων, καλούμενο εφεξής: «ανάδοχος», την εκτέλεση του έργου του τίτλου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

Α. Το έργο θα κατασκευασθεί όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη:

- α) Την 15038 από 05-07-2016 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας,
- β) Την οικονομική προσφορά του αναδόχου,

- γ) Το τιμολόγιο της μελέτης,
 δ) Τη συγγραφή υποχρεώσεων,
 ε) την τεχνική περιγραφή,
 στ) τον προϋπολογισμό της μελέτης,
 ζ) τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα παραρτήματα τους Τ.Σ.Υ.
 η) το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, όπως αυτό θα εγκριθεί τελικά από την Υπηρεσία.
 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ:

α) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ,

β) Οι Ευρωκώδικες,

γ) Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ.Υ.Δ.Ε.),

δ) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

Άπαντα τα ανωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και ενσωματώνονται σε αυτήν. Έχει δε λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ο Ανάδοχος.

- Β. Ο προϋπολογισμός των εργασιών θα είναι αυτός που ορίζεται από την οικονομική προσφορά του αναδόχου (5%) πέντε τοις εκατό (σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης της υπηρεσίας) αναλυμένος σε:

1. Δαπάνη εργασιών	55.100,00€
2. Γενικά έξοδα & όφελος εργολάβου 18%	9.918,00€
3. Συνολική δαπάνη του έργου	65.018,00€
4. Απρόβλεπτα	4.982,35€
5. Απολογιστικά εισιτήρια πλοίων ασφάλτου.	2.593,55€
6. Πρόβλεψη Αναθεώρησης	597,00€
7. Σύνολο προ Φ.Π.Α.	73.190,90€
8. Φ.Π.Α.	17.565,82€
ΣΥΝΟΛΟΝ	90.756,72€

- Γ. Η εκτέλεση του έργου διέπεται από:

- Τους όρους της σχετικής διακήρυξης.
- Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κύρωση Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν. 4070/12 ΦΕΚ-82 Α/10-4-12).
- Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Π.Δ.609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τον Ν. 3886/10 «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων», με την τροποποίηση του από τον Ν. 4281/2014, σε περίπτωση δε εφαρμογής του άρθρου 199 του ανωτέρου νόμου διαρκούσης της σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 179 έως 194 του Ν. 4281/2014.
- Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204)

- Δ. Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται εντός εννέα (9) ημερολογιακών μηνών από σήμερα.

Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του έργου. Επίσης, οφείλει όπως εντός μηνός από σήμερα, να έχει ολοκληρώσει την εργοταξιακή του ανάπτυξη.

Σε περίπτωση υπέρβασης της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου και σε βάρος του αναδόχου, υπολογίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3263/04.

Εφόσον διαπιστωθεί υπαίτια καθυστέρηση πέρα του μηνός από την υπογραφή της παρούσης ως προς:

- Την έναρξη των εργασιών,
- Την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος,
- Ή την προθεσμία ολοκλήρωσης της εργοταξιακής του ανάπτυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω,

κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου η διαδικασία έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 3263/04.

- Ε. Το έργο θα εκτελεστεί υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης. Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να ενεργήσει χωρίς την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε περίπτωση αμφιβολίας ή εντολής από οποιονδήποτε άλλη αρχή.
- Στ. Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για την έκδοση όλων των τυχόν αδειών που απαιτούνται για την νόμιμη, ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.
- Ζ. Ο ανάδοχος κατέθεσε με την υπογραφή της σύμβασης την υπ' αριθμόν 1716238 Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους 3.659,55€.
- Η σύμβαση ως προς τους λοιπούς όρους της, οι οποίοι έχουν γενική ισχύ για κάθε εκτέλεση δημόσιου έργου διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3669/08. Οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου αποτελούν και όρους της παρούσης συμβάσεως, ιδίως εκείνες των άρθρων 30 έως και 77 του ανωτέρω νόμου. Εφαρμοστέες επίσης επί της παρούσης συμβάσεως είναι και οι διατάξεις των άρθρων των Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 & Ν. 3886/10.
- Η. Ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση, ρυθμίζεται εκ του κειμένου και των όρων των συμβατικών τευχών, όπως αυτά προαναφέρθηκαν στην παρούσα και την ισχύουσα νομοθεσία.
- Θ. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Σύρου (συμπεριλαμβανομένων και των διαφορών περί της εκτέλεσης).

Η παρούσα σύμβαση υπεγράφη σε πέντε αντίγραφα και ένα εξ αυτών έλαβε ο ανάδοχος.

Οι συμβαλλόμενοι

Για το Δήμο Σύρου – Ερμούπολης
Ο Δήμαρχος
μ.ε.ε.

Για τον Ανάδοχο

Σταύρος Γουσγουνέλης
Αντιδήμαρχος Δήμου Σύρου Ερμούπολης

Φώτιος Παπανδρέου του Ιωάννη,
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε.