



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ**

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

**«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ.
ΛΕΠΤΙΝΙΟΥ».**

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΤΑ έτους 2016

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:12307 /01-09-2016

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο
(ΕΥΡΩ 4.954,73 με Φ.Π.Α)

Μεταξύ του Δημάρχου Μεγαλόπολης κ. Διονυσίου Παπαδόπουλου και του κ. Σταυριανόπουλου Γεωργίου του Ανδρέα Ε.Δ.Ε. που είναι γραμμένος στο Μητρώο της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου. με Αριθμό Μητρώου -520-, Α.Φ.Μ. 026737779 Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και Ταχ. Δ/ση Ανδριοπούλου 55 - 22200 Μεγαλόπολη, συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:

Σήμερα την πρώτη (1^η) του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και στα γραφεία του Δήμου Μεγαλόπολης, ο πρώτος με την ιδιότητα του Δημάρχου Μεγαλόπολης και έχοντας υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ - Αρμοδιότητες Δημάρχου», του Ν. 3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων Έργων» καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 171/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ/γμα 229/1999.
2. Την αριθ.321/2016 (ΑΔΑ:ΨΚΡ4ΩΛ8-ΦΡΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης-Προϋπολογισμού, διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης και απευθείας ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΛΕΠΤΙΝΙΟΥ».

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στον δεύτερο την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΛΕΠΤΙΝΙΟΥ» αντί του ποσού των τριών χιλιάδων εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (3.995,75€) + Φ.Π.Α. 958,98€, σύνολο =4.954,73€

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχονται αυτά ανεπιφύλακτα, κατέθεσε επίσης την επισυναπτόμενη στο παρόν αριθμ.8002033081/25-08-2016 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS A.E. ποσού 200,00€ για την καλή και σύμφωνη με τα παρόν εκτέλεση του έργου και ότι το έργο θα εκτελεστεί χωρίς γενικά έξοδα και κανένα εργολαβικό όφελος.

Κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Το παρόν συμφωνητικό έγινε σε τέσσερα αντίτυπα. Ο καθένας των συμβαλλομένων έλαβε από δύο.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ