

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

ΠΥΡΓΟΣ 16/02/2016

Αριθ. Πρωτ. 41336/486

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ
ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ»**

προϋπολογισμού 838.400,00 € με το Φ.Π.Α

Στον Πύργο, σήμερα την 16/02/2016, τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη:

- 1) Η **Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας**, που εδρεύει στην Πάτρα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας κ. **Γεώργιο Γεωργιόπουλο**
- 2) Ο **Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού – Αλφειού Ηλείας**, που εδρεύει στον Πύργο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Οργανισμού κ. **Νικόλαο Φάμελο**

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/30-06-2006) και ειδικότερα το άρθρο 225 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση κατασκευής δημόσιων έργων » (ΦΕΚ Α 116/18-06-2008) και τα εκτελεστικά του Διατάγματα έτσι όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010, περί Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ225/Α/27-12-2010)
5. Τις διατάξεις Β.Δ. 13-9/7-11-1959 (ΦΕΚ Α 243) περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

6. Τις διατάξεις του υπ' αριθ. 606/1960 Β.Δ. περί Συστάσεως Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πηνειού – Αλφειού Ηλείας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
7. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Οργανώσεως Λειτουργίας & Καταστάσεως Προσωπικού του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πηνειού – Αλφειού Ηλείας
8. Τα με αριθμ. 1/2015 και 2/2015 πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πηνειού – Αλφειού Ηλείας
9. Την με αριθμ. 296/2015 (ΑΔΑ 7ΝΗΤ7Λ6-Κ39) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
10. Την υπ' αριθ. 356/2015 πράξη του Ε' κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία κοινοποιήθηκε με το ΑΠ 73184/14-12-2015 έγγραφο της γραμματείας του Ε' κλιμακίου του Ε.Σ, και με την οποία αποφαινόταν ότι κωλύεται η υπογραφή της Προγραμματικής συμβάσεως.
11. Την από 29/12/2015 εμπρόθεσμη κατάθεση αίτησης ανάκλησης, της Περιφέρειας Δ.Ε /ΠΕ Ηλείας κατά της 356/2015 πράξης του Ε' κλιμακίου του Ε.Σ ,ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
12. Την υπ' αριθ. 271/2016 απόφαση του VI Τμήματος του Ε.Σ, που κοινοποιήθηκε με το ΑΠ 11083/16-2-2016 έγγραφο της γραμματείας του Τμήματος, με την οποία ανακαλεί την 356/2015 πράξη του Ε' κλιμακίου του Ε.Σ και αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δ.Ε /ΠΕ Ηλείας και του ΓΟΕΒ Πηνειού–Αλφειού για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ»

Συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Με την ΑΠ 46443/17-9-2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημ. Επενδύσεων 2009 στη ΣΑΕΠ 401 το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ», **με ΚΑ 2009ΕΠ40100005 και προϋπ/σμό 1.000.000,00€**. Η ανωτέρω χρηματοδότηση έγινε στον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού – Αλφειού Ηλείας ο οποίος είναι ο αποκλειστικός φορέας συντήρησης και λειτουργίας του εγγειοβελτιωτικού δικτύου Ν. Ηλείας. Από το ανωτέρω ποσό απορροφήθηκε δαπάνη 161.600€ για το έργο: «Κατασκευή

βοηθητικού αντλιοστασίου για παροχή νερού σε κομμάτι αρδευόμενου δικτύου του Α2 – περιοχής Σωστίου και Αυγείου βορείας ζώνης Πηνειού». Για το εναπομένον ποσό των 838.400,00€ και επειδή ο ΓΟΕΒ Αλφειού –Πηνειού δεν διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία κρίθηκε ορθό να συναφθεί η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ,προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο από την Δ/ση Τεχνικών Έργων /ΠΕ Ηλείας /Περιφέρειας Δ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών για την εκτέλεση των εργασιών πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες που προκαλούνται λόγω της αυξημένης έντασης των βροχοπτώσεων και της μεταφοράς φερτών υλικών στις αποστραγγιστικές τάφρους, από τις ανάντη περιοχές που έχουν αποψιλωθεί, λόγω των καταστρεπτικών πυρκαγιών του 2007.

ΑΡΘΡΟ 2

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α87/7-6-2010), ενώ οι προδιαγραφές κατασκευής δημόσιων έργων προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.3669/2008. Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

1.1 Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού – Αλφειού Ηλείας αναλαμβάνει

- Να συνεργαστεί με την ΔΤΕ της ΠΕ Ηλείας , και να υποδείξει και προτείνει τις περιοχές που έχουν ανάγκη άμεσης επεμβάσεως (καθαρισμός και απομάκρυνση φερτών υλικών) ώστε με σειρά προτεραιότητας να αντιμετωπιστούν τα επείγοντα προβλήματα του αποστραγγιστικού δικτύου στις πεδιάδες Αλφειού και Πηνειού.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.
- Να μεριμνήσει για την χορήγηση των αναγκαίων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς

1.2 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει:

- Τη χρηματοδότηση του έργου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης

- Μέσω της ΔΤΕ της ΠΕ Ηλείας να προβεί στην εκπόνηση μελέτης, σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ανάθεση του έργου με ανοικτό διαγωνισμό ,όπως ο Ν. 3669/2008 ορίζει.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω:

- Φορέας χρηματοδότησης του έργου ορίζονται: Η **Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας**,
- Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται η **Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας**,
- Προϊστάμενη Αρχή ορίζεται η Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ και η ΔΤΕ της ΠΕ Ηλείας
- Διευθύνουσα (Επιβλέπουσα) Υπηρεσία ορίζεται το **Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ /ΠΕ Ηλείας /ΠΔΕ**
- Κύριος του Έργου: **Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού – Αλφειού Ηλείας**

ΑΡΘΡΟ 3

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται η περιοχή ευθύνης του **Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού – Αλφειού Ηλείας**

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **838.400,00€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η συμμετοχή των φορέων χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου φαίνεται παρακάτω:

- Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει εξολοκλήρου στη χρηματοδότηση του έργου με ποσό **838.400,00 €** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

ΑΡΘΡΟ 5

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αναμένεται να περατωθεί σε επτά (7) μήνες από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

Η παράδοση του έργου γίνεται μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του και μετά από σύμφωνη έγγραφη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του επόμενου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6**ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Οι συμβαλλόμενοι εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικείμενου της Σύμβασης και διαπιστώνοντας την ανάγκη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη λήψη αποφάσεων, αποφασίζουν τη σύσταση οργάνου με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το Πύργο Ηλείας.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :

- έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τον αναπληρωτή του
- έναν (1) εκπρόσωπο του (Γ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού – Αλφειού Ηλείας με τον αναπληρωτή του
- ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από το φορέα χρηματοδότησης του έργου, με τον αναπληρωτή του.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Η Επιτροπή ορίζεται ως ακολούθως:

A. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1. Δημήτριος Κωσταριάς ,Περιφερειακός Σύμβουλος : Τακτικό Μέλος
2. Παναγιώτης Μπράμος Περιφερειακός Σύμβουλος : Αναπληρωματικό Μέλος

B. ΓΟΕΒ ΑΛΦΕΙΟΥ - ΠΗΝΕΙΟΥ

1. Παναγιώτης Κορσιάνος : Τακτικό Μέλος
2. Αλέξιος Συμεών : Αναπληρωματικό Μέλος

Γ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ορίζονται από τον φορέα χρηματοδότησης του έργου (που είναι η Π.Δ.Ε) ο Δ/ντής Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηλείας με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ήτοι :

1. Μιχάλης Καλογερόπουλος (Δ/ντής Τεχνικών Έργων) : Τακτικό μέλος
2. Νικόλαος Μπούλιαρης (Προϊστάμενος Τ.Δ.Π) : Αναπληρωματικό μέλος

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:

ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, το αργότερο σε 10 ημέρες από την υπογραφή της παρούσας Π.Σ. και συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη διαπίστωση της πορείας του έργου . Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως και εγγράφως. Στην ημερήσια

διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί πρακτικά.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και έκτακτα όταν προκύψει θέμα ή ζητηθεί από δύο τουλάχιστον μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης φυλάσσονται από τον γραμματέα της Επιτροπής και κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα και τα δύο μέλη του. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς, σε ισοψηφία δε επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3669/2008.

Η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης, κατόπιν εισήγησης της Διευθύνουσας (Επιβλέπουσας) Υπηρεσίας που ορίζεται το αρμόδιο Τμήμα της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας.

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και είναι υπεύθυνοι για την αρτιότητα των μελετών και την έγκαιρη παράδοση αυτών. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης

από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημιά του.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων για θέματα που αναφέρονται στην ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Η απόφαση στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι ομόφωνη, αλλιώς αναβάλλεται άπαξ η λήψη της απόφασης, ώστε να επιτευχθεί ομοφωνία κατά την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, η επίλυσή της παραπέμπεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΔΕΠΙΝ η οποία εντός 20 ημερών υποχρεούται να διευθετήσει το θέμα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.3 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που έχουν ήδη συνταχθεί, ή θα συνταχθούν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης

- θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του **Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού – Αλφειού Ηλείας** και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που έχουν το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσουν το καθένα τους, ελεύθερα.
- θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων των στην παρούσα συμβαλλομένων, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και
- θα παραδοθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στο **Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού – Αλφειού Ηλείας** και στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χωρίς την καταβολή αμοιβής.

1.4 Εμπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του **Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού – Αλφειού Ηλείας**,

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση της κατά την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης, απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης και έγγραφη συμφωνία, η οποία θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, με την προϋπόθεση ότι θα είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίων έργων (Ν. 3669/2008). Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα (1) αντίγραφο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ
Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΜΕΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ**