



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Καλαμάτα 13 - 04- 2021
Αριθμ. Πρωτ.: 101405

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ »
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ : 45.000 ΕΥΡΩ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού: 28.350,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 24%)

Στην Καλαμάτα σήμερα την 13η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Μεσσηνίας, οι κατωτέρω υπογράφωντες, αφενός:
Α) Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και αφετέρου:

Β) Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Ν.ΠΑΠΟΥΤΕΣ – Κ.ΜΕΓΓΟΣ Ο.Ε. » υπέρ της οποίας κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου,
με Α.Φ.Μ. : 800469142 --- Δ.Ο.Υ.: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΕΔΕΧΘΗΣΑΝ

Τα ακόλουθα:

1. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ έχοντας υπόψη:
 1. Ότι Το έργο του θέματος από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ετους 2020 Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ με κωδικό ΙΔΠ052019015 σύμφωνα με την υπ' αριθμ.: 43/10-02-2020 ,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2020 , ΑΠΟΦΑΣΗ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ (ΑΔΑ:94027Λ1-6Χ2) , με προϋπολογισμό 45.000,00 €

2.Τις Απόφασεις 1073/26-08-2020 ,Πράξη 28/2020 (6Β837Λ1-Η9Κ) και 1129 / 04-09-2020 Πράξη 29/2020 (ΑΔΑ:6ΘΠ57Λ1- ΙΝΗ)) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορούν την έγκριση όρων διακήρυξης και την συγκροτηση της επιτροπής διαγωνισμού , για την δημοπράτηση του έργου του θέματος.

3. Το ΑΠ :60911 / 30-11-20 (ΑΔΑ: ΨΥΟ27Λ1-3ΧΝ) έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων που αφορούν την Αποστολή Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας και την ταυτάριθμη Περίληψη Διακήρυξης που δημοσιεύτηκε μονο στο site της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και την Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας όπου η Διακήρυξη έχει κωδικό στο ΚΗΜΔΗΣ 20PROC007741215 2020 – 11- 30, με βάσει την οποία διενεργήθηκε Διαγωνισμός για την ανάθεση της κατασκευής του έργου .

4. Την με αρ.: 100 /1-02-2021, Πράξης 5/2021 της (ΑΔΑ: 90^Α87Λ1- 6ΜΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου,με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού της Δημοπρασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό κωδικό 94125 , που ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ήταν στις 14-12-2020 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών έγινε 14-12-2020 και τον πίνακα συμμετεχόντων σύμφωνα με τον οποίο: μετείχαν δυο (2) ενδιαφερόμενοι, έγιναν δεκτοί δυο (2) και δεν υποβλήθηκε καμιά ένσταση κατά του πρακτικού του διαγωνισμού. Προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας ,η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ν.ΠΑΠΟΥΤΕΣ – Κ.ΜΕΓΓΟΣ Ο.Ε. , με μέσο ποσοστό έκπτωσης , ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ επί τοις εκατό (37,00 %).

5. Την υπ' αριθμ. 350/17-03-2021 πράξη 10/2021 (ΑΔΑ: 6ΘΩΛ7Λ1-ΦΘΘ) Απόφαση της Οικ. Επιτροπή Περ. Πελ/σου με την οποία εγκρίθηκε το από 23-02-2021 (2^ο) πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού και κατεκυρώθηκε η σύμβαση στον Οριστικό ανάδοχο, τον οικονομικό φορέα , την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ν.ΠΑΠΟΥΤΕΣ – Κ.ΜΕΓΓΟΣ Ο.Ε. με μέσο ποσοστό έκπτωσης τριαντα επτα επί τοις εκατό (37,00 %.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων, την **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Ν.ΠΑΠΟΥΤΕΣ – Κ.ΜΕΓΓΟΣ Ο.Ε.**, καλούμενο εφεξής **Α ν ά δ ο χ ο**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου της επικεφαλίδας αντί συνολικού ποσού: **28.350,00 €** το οποίο αναλύεται ως εξής:

-Αξία εργασιών μετά Γ.Ε. και Ο.Ε.:	19.847,80 €
-Δαπάνη απροβλέπτων:	2.977,17 €
-Δαπάνη αναθεωρήσεως τιμών:	37,93 €
Ποσό Σύμβασης:	22.862,90 €
-Δαπάνη Φ.Π.Α.: (24%)	5.487,10 €
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</u>	<u>28.350,00 €</u>

σύμφωνα με τους όρους τους καθοριζόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις και τα τεύχη - όρους δημοπράτησης του παρόντος έργου και την παρούσα σύμβαση τόσο ως προς την πιστή τήρηση όσο και εφαρμογή.

-Των διατάξεων του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημόσιων Έργων» και ειδικότερα του άρθρου 30, 37,38 και 65 περί εκχωρήσεως του έργου, ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

-Των όρων που καθορίζονται από τα συμβατικά τεύχη βάσει των οποίων συμμετείχε στη δημοπρασία ο Ανάδοχος η σειρά ισχύος των οποίων αναφέρεται στο **άρθρο 5** της διακήρυξης της δημοπρασίας

2. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Ν.ΠΑΠΟΥΤΕΣ – Κ.ΜΕΓΓΟΣ Ο.Ε.** υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του Αναδόχου αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσης εργολαβίας τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις παραπάνω μνημονευθείσες διατάξεις όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

β) Ότι θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και των Προϊστάμενων αυτής Υπηρεσιών.

γ) Ότι έχει μελετήσει πλήρως

-Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη.

-Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτελέσεως του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου και των χώρων και περιοχών που θα χρησιμοποιήσει για την προμήθεια της πάσης φύσεως υλικών και για την απόθεση ακαταλλήλων προϊόντων καθώς και όλων των άλλων δεσμεύσεων και περιορισμών που ισχύουν εις τον τόπο εκτελέσεως του έργου. (Από πλευράς Αρχαιολογίας Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τουρισμού, Αστυνομίας κ.λ.π.)

δ) Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ' αυτού χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσης συμβάσεως καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας του επέστησε την προσοχή ο πρώτος των συμβαλλομένων) αποδεχόμενος ότι είναι κύριος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

ε) Ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιλαμβάνει η περιβαλλοντική μελέτη του έργου η οποία έχει εγκριθεί ή θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου.

στ) Ότι αποδέχεται την ολική προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και η οποία έχει καθοριστεί σε **ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ**

ζ) Ότι το χρονοδιάγραμμα που θα συντάξει και θα υποβάλλει κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 145 του Ν.4412/2016, θα είναι εναρμονισμένο στην ολική προθεσμία περατώσεως του έργου ως και τις τμηματικές προθεσμίες εφόσον έχουν προσδιορισθεί στην Ε.Σ.Υ. της εργολαβίας.

η) Ότι ο μηχανικός εξοπλισμός (μηχανήματα, οχήματα, υλικά, εργαλεία κ.λ.π.) και το προσωπικό θα είναι τα εκάστοτε απαιτούμενα.

θ) Ότι πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών θα μεριμνήσει και θα τοποθετήσει πινακίδες πληροφόρησης του εκτελουμένου έργου.

Η μορφή, οι διαστάσεις καθώς και οι θέσεις τοποθετήσεως των πινακίδων θα υποδειχθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

ι) Ότι θα εκπονήσει και θα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

Τα Μ. Ε. θα έχουν τις προβλεπόμενες από το Νόμο άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και βεβαιώσεις πληρωμής τελών χρήσης.

Το τεχνικό προσωπικό θα έχει την ανάλογη ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης ανάλογο με τις απαιτήσεις και τη φύση του έργου και ότι εφόσον από την Υπηρεσία κριθεί απαραίτητο, θα προβαίνει στην άμεση ενίσχυση των συνεργείων Μηχανικού Εξοπλισμού και προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Περαιτέρω Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ,

η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Ν.ΠΑΠΟΥΤΕΣ – Κ.ΜΕΓΓΟΣ Ο.Ε.

Δηλώνει

- Ότι έχει έδρα: ΑΘΗΝΑ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8 - ΤΗΛ:2114119509.

- Ότι διορίζει αντίκλητο της , σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3669/2008 τον κο ΚΩΝ/ΝΟ ΜΕΓΓΟ – ΜΗΧ/ΓΟ ΜΗΧ. , κάτοικο Καλαμάτας – ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ – ΑΓΡΙΟΜΑΤΑ –ΠΛΗΣΙΟΝ ΛΙΝΤΛ ,τηλ .6937135366 και FAX: 2114119509 , του διορισμού τούτου επιβεβαιωμένου με την κατάθεση δηλώσεως αποδοχής εκ μέρους του ανωτέρω, του διορισμού αυτού.

- Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την με αριθμ.: e- 108724 / 06-04-2021 , ΤΜΕΔΕ / εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως του έργου, Συνολικού ποσού: 1.144,00 € και

- Η ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Α/Α : V / 94443 / 12-04-2021 , ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑΣ.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε **πέντε** (5) αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

Οι Συμβαλλόμενοι

Για τον Ανάδοχο

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ν.ΠΑΠΟΥΤΕΣ – Κ.ΜΕΓΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ