

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Καβάλα, 11 Ιανουαρίου 2019

Αριθ. πρωτ. : 02/ 200

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Ποσού: 259.651,30 + 62.316,31 (Φ.Π.Α. 24%) = 321.967,61 €

Για την εκτέλεση του έργου : **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 8 ΚΑΙ 9 ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ»** με CPV 45233120-6 και προϋπολογισμό μελέτης 650.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

Στην Καβάλα σήμερα, την **11** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2019** ημέρα **Παρασκευή**, στην Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας (Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 20, τηλ. 2513-503318, FAX 2513-503377) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. Κος Μέτιος Χρήστος, Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ.** εκπρόσωπος του φορέα κατασκευής, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση κατόπιν των αποφάσεων με αριθμό: 644/2018 και 909/2018 της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ, εγκριτικής του αποτελέσματος της Δημοπρασίας και της κατακύρωσης του γενόμενου διαγωνισμού αντίστοιχα, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας.
- β. Κος Στεφανής Φώτιος του Θεοδώρου** νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης **«ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»** με διακριτικό τίτλο: **“ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.”**, ΑΦΜ 094193315 Δ.Ο.Υ. Καβάλας και έδρα στην Ν. Καρβάλη Καβάλας (ταχ. Διεύθυνση: 15ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. Καβάλας - Ξάνθης, τηλ : 2510836984, fax : 2510220633, email: desk@vugiukli.com), ως ανάδοχος του έργου.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- 1. Ο ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων **Κος Μέτιος Χρήστος**, καλούμενος στο εξής ως: **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - α.** Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα.
 - β.** Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
 - γ.** Το Π.Δ.144/2010 “Όργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής -Μακεδονίας και Θράκης”.

δ. Την υπ' αρ. 121443/2288/18.10.2016 Απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ με την οποία εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ 531 εις βάρος του έργου «Επισκευή και Συντήρηση οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000) με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006 και τίτλο υποέργου «Επισκευή-συντήρηση των υπ' αρ. 8 και 9 Επαρχιακών οδών της Π.Ε. Καβάλας», με πίστωση 650.000,00 €.

ε. Την με αριθμό 373/12.04.2018 (16/2018 πρακτικό) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης για έγκριση διακήρυξης και συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΩΥΕΕ7ΛΒ-ΝΚ8).

στ. Τον ηλεκτρονικό φάκελο του διαγωνισμού του έργου με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 73701 που διεξήχθη μέσω της διαδικτυακής πύλης με URL www.promitheus.gov.gr, και της επέκτασης του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για τα Δημόσια έργα.

ζ. Την με αριθμό 644/02.07.2018 (28/2018 πρακτικό) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης για έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού όπου μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας «**"ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"** με διακριτικό τίτλο: **"ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε."**» με προσφορά δαπάνης εργασιών 259.651,30 € πλέον ΦΠΑ και μέση έκπτωση 50,72% (ΑΔΑ: 7ΑΛΘ7ΛΒ-3ΗΛ).

η. Την με αριθμό 909/20.09.2018 (42/2018 πρακτικό) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης για κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική εταιρεία «**"ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"** με διακριτικό τίτλο: **"ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε."**» (ΑΔΑΜ 18ΑWRD003753796 και ΑΔΑ: 6ΕΣΒ7ΛΒ-Δ3Ο)

θ. Την με αριθμό πρωτ. 17927/26.10.2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΑ: 62Λ1ΟΡ1Υ-8ΥΖ) για την νομιμότητα της υπ' αριθμό: 909/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης.

ι. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις ή προσφυγές από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην διαδικασία.

ια. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της εργοληπτικής εταιρείας **"ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε."** και ιδιαίτερα της οικονομικής προσφοράς αυτού, οι δαπάνες της οποίας επαναυπολογίστηκαν σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 135 του Ν. 4412/2016 και οι οποίες αναλύονται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:

Α/Α	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΟΜΑΔΑ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	275.413,00	51%	134.952,37
	ΟΜΑΔΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ	108.470,00	50%	54.235,00
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	383.883,00	Π1:	189.187,37

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	69.098,94		34.053,73
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	452.981,94	Π2:	223.241,10

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =	50,72%
--------------------------------------	--------

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	67.947,29		33.486,17
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	520.929,23	Κατά την προσφορά:	256.727,27
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	2.593,40		2.593,40
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	523.522,63	Κατά την προσφορά:	259.320,67
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	466,81		230,04
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	523.989,44	Κατά την προσφορά:	259.550,71
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	204,11		100,59
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	524.193,55	Κατά την προσφορά:	259.651,30

ιβ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας,

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον ΔΕΥΤΕΡΟ των συμβαλλομένων καλούμενο εφεξής ως ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: : **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 8 ΚΑΙ 9 Ε-ΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ»**. Η εργοληπτική εταιρεία **«ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.»** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου,
 - ii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή λήφθηκε υπόψη στην εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου 1.ια της παρούσας σύμβασης,
 - iii. Την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού με αριθμό 909/20.09.2018 (42/2018 πρακτικό) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης.
 - iv. Το από **12 Ιουνίου 2018** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας **«ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.»** με το οποίο ορίζεται ο κ. **Στεφανής Φώτιος του Θεοδώρου** ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας, ο οποίος εξουσιοδοτείται και του παρέχεται ρητά η εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί, για λογαριασμό της εταιρίας, στην υπογραφή της παρούσας σύμβασης κατασκευής του έργου.
2. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων, ήτοι η εργοληπτική εταιρεία **«ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.»** υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της, αφού έλαβε υπόψη του, τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α. Ότι η υπογραφή του κ. **Στεφανή Φωτίου του Θεοδώρου** στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εργοληπτική εταιρία «**ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.**» ως ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν.

γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής.

δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκοκαφών.

ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, αпроφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

η. Ο ανάδοχος επισκέφθηκε τον τόπο του έργου και κατατοπίστηκε για όλα τα ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν το έργο και την αξία αυτού και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

θ. Επίσης ο ανάδοχος εγγυάται ρητώς για την ακρίβεια του ανωτέρου προϋπολογισμού αμοιβών και κόστους υλικών και δηλώνει ότι δε μπορεί να ζητήσει αύξηση της αμοιβής ή αύξηση που να αφορά το κόστος υλικών και αν ακόμη μεταγενέστερα οι υπολογισμένες εργασίες υπερτιμήθηκαν, ή αυξήθηκε καθ' οιονδήποτε τρόπο το κόστος των ως άνω υλικών. Ο Εργολάβος, δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε αξίωση για αναπροσαρμογή των εδώ συμφωνουμένων αμοιβών, για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών, κατ' άρθρο 388 Α.Κ.

ι. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς για τις εργασίες που εκτελεί και ειδικότερα πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως τις αρμόδιες εφορείες μνημείων.

ια. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

ιβ. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατάρτιση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας του έργου το οποίο πρέπει να ενημερώνει συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με την ΔΕ-ΕΠΠ/οικ.433/19-9-2000 (ΦΕΚ 1176 Β') απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

3. Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου εταιρείας από τους αναφερόμενους εγγυητές:

α/α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (€)
1	e-36849	20/12/2018	ΤΜΕΔΕ	12.982,57 €

β. Η ως άνω εγγυητική ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητά της σύμφωνα με το αρ. πρωτ: **118/2018-ε/09.01.2019** (αρ. πρωτ. εισερχ. 02/200/11.01.2019) έγγραφο του ΤΜΕΔΕ.

γ. Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την απαιτούμενη σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΕΣΥ και την παρ. 5 του αρ. 72 του Ν.4412/2016.

- Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο εντός **εκατόν πενήντα (150)** ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Αν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν έχουν τελειώσει οι σχετικές εργασίες, ο ανάδοχος υπόκειται στις ποινικές ρητρες και κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. Επιπλέον του ανωτέρω χρόνου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί και να συντηρεί το έργο για δεκαπέντε (15) μήνες σύμφωνα με το αρ. 171 του Ν.4412/2016, μετά την πάροδο του οποίου θα διενεργηθεί η Οριστική Παραλαβή του έργου σύμφωνα με το αρ. 172 του ίδιου νόμου.
- Επιτρέπεται η χρήση των "επί ελασσον δαπανών" σύμφωνα με την παρ. 3β του αρ. 156 του Ν. 4412/2016.
- Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου στο έργο.
- Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό ισχύει.
- Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησής της είναι η Νέα Καρβάλη Καβάλας με ταχ. διεύθυνση: 15^ο χλμ Π.Ε.Ο. Καβάλας - Ξάνθης, τηλ : 2510836984, fax : 2510220633, email: desk@vugiukli.com και ΑΦΜ : 094193315- ΔΟΥ Καβάλας.
- Ως αντικλητος σύμφωνα την παρ. 3 του αρ. 135 του Ν. 4412/2016 δηλώθηκε **η κ. Αγγελική Μαρίνου** η οποία είναι κάτοικος της έδρας της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Η εν λόγω δήλωση συνοδεύτηκε με την από 07.01.2019 δήλωση αποδοχής της.
- Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται, σύμφωνα με την υπ' αρ. 121443/2283/18.10.2016 Απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ με την οποία εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ 531 εις βάρος του έργου «Επισκευή και Συντήρηση οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000) με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006 και τίτλο υποέργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 8 ΚΑΙ 9 ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ», με πίστωση 650.000,00 €. και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και στην ισχύουσα νομοθεσία.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιδόθηκε στον ανάδοχο φάκελος που περιέχει τα παρακάτω έγγραφα:

- α. Ένα φωτοαντίγραφο της οικονομικής προσφοράς του.
- β. Ένα πρωτότυπο της σύμβασης.
- γ. Φάκελο συμβατικών τευχών δημοπράτησης και μελέτης

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **έξι (6)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ο καθένας των συμβαλλομένων έλαβε από ένα (1) αντίτυπο.

Τα άλλα τέσσερα (4) αντίτυπα κατατέθηκαν στο φάκελο της Υπηρεσίας.

Καβάλα, Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ανάδοχο εταιρεία

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ.

ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ