



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ**

**ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΓΛΕΖΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ»

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΟΣΟΥ 116.365,61 € (με τον Φ.Π.Α.)**

Στη Μυτιλήνη, σήμερα την **23 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου οι υπογράφωντες :

1. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ενεργώντας για λογαριασμό του κατά την παράγραφο 7α' του άρθρου 1 του Ν. 3669/2008 «Εργοδότη» ή «Κυρίου του έργου» (δηλαδή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη 1 στη Μυτιλήνη, με αριθμό τηλεφώνου 2251352101 και αριθμό FAX 2251046652 και Α.Φ.Μ. 997817101), για λογαριασμό του οποίου συντάσσεται η παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα με την παραγρ. 7 του άρθρου 30 του ίδιου Νόμου καθώς και τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και

2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΛΕΖΕΛΛΗΣ, Εργοληπτική Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. με αριθμό 13351 στην 2^η τάξη για έργα Οδοποιίας (σύμφωνα με την αριθμ. Δ15/20267/26-11-2013 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Δ15 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ) και Α.Φ.Μ. 046176489 (Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης), αποκαλούμενη εφεξής «Ανάδοχος», εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον ίδιο κ. Αντώνιο Γλεζέλλη,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

α. Την αριθμ. 19/23-2-2016 (ΑΔΑ : 7ΛΛΗ7ΛΩ-2Θ0) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Β. Αιγαίου, με την οποία αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» από πιστώσεις ΣΑΕΠ 588, με κωδικό 2014ΕΠ58800002.4 και προϋπολογισμό 300.000,00 €.

β. Την αριθμ. 972/23-9-2016 (ΑΔΑ : 6ΩΖΨ7ΛΩ-ΝΓ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου που αφορά στην : (α) έγκριση του από 6-9-2016 Πρακτικού Διαγωνισμού, (β) έγκριση του από 21-9-2016 Πρακτικού Ολοκλήρωσης Διαγωνισμού του έργου και (γ) έγκριση του αποτελέσματος της κλήρωσης μεταξύ των ισοψηφισάντων Ε.Ε. «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» και «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και δ) έγκριση της ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου στην Ε.Ε. «ΓΛΕΖΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ» με μέση έκπτωση 65,03 % επί των τιμών του Τιμολογίου της Μελέτης, λόγω χαμηλότερης προσφοράς, σύμφωνα με τα ανωτέρω Πρακτικά.

γ. Την αριθμ. 27/2016 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία απεφάνθη ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας Σύμβασης.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ

1. Η πρώτη των συμβαλλομένων, με την ιδιότητά της, που αναφέρθηκε ανωτέρω,

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων (Ανάδοχο) την εκτέλεση του έργου «**ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΣΒΟΥ**» αντί συνολικού ποσού 116.365,61 Ευρώ, εκ των οποίων 72.468,52 Ευρώ για εργασίες (συνυπολογιζόμενων του ποσοστού για Γ.Ε. και Ο.Ε. και της έκπτωσης που πρόσφερε η Ανάδοχος),

10.870,28 Ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες, 15.989,23 Ευρώ για απολογιστικές εργασίες, 129,76 Ευρώ για αναθεώρηση τιμών και 16.907,82 Ευρώ για Φ.Π.Α. 17%

Ανάλυση τιμήματος σύμφωνα με την μελέτη και την προσφορά του αναδόχου :

Περιγραφή	Δαπάνη κατά την μελέτη σε €	Έκπτωση	Δαπάνη κατά την προσφορά σε €
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	4.600,00	66,00 %	1.564,00
ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ	171.000,00	65,00 %	59.850,00
Σύνολο εργασιών	175.600,00		61.414,00
ΓΕ & ΟΕ 18%	31.608,00		11.054,52
Μερικό Σύνολο 1	207.208,00		72.468,52
Απρόβλεπτα 15%	31.081,20		10.870,28
Μερικό Σύνολο 2	238.289,20		83.338,80
Απολογιστικές εργασίες	17.750,00		15.989,23
Μερικό Σύνολο 3	256.039,20		99.328,03
Αναθεώρηση	371,06	65,03 %	129,76
Μερικό Σύνολο 4	256.410,26		99.457,79
ΦΠΑ 17%	43.589,74	ΦΠΑ 17%	16.907,82
Συνολική Δαπάνη	300.000,00		116.365,61

2. Η εκτέλεση του έργου του ποσού αυτού θα γίνει σύμφωνα με:

α) Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και των Εκτελεστικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού (όπως έχουν τροποποιηθεί και ίσχυαν κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας) και ισχύουν για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. Επισημαίνεται ότι η **διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών** θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παραγρ. 4 του Ν. 3669/2008).

β) Την Ανασυνταγμένη Διακήρυξη της Δημοπρασίας που εγκρίθηκε με την αριθμ. 678/4-7-2016 (ΑΔΑ : 63ΜΜ7ΛΩ-ΡΝΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου {Τεχνική Περιγραφή, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τιμολόγιο Μελέτης, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)}, που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 16997/ΤΔ 1350/5-4-2016 (ΑΔΑ : 6ΓΜ17ΛΩ-ΟΒΥ) Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καθώς και το Ανασυνταγμένο Τεύχος Προϋπολογισμού Μελέτης, που ανασυντάχθηκε λόγω αλλαγής του συντελεστή Φ.Π.Α. από 16% σε 17% από 1-6-2016 και εγκρίθηκε με την αριθμ. 32701/ΤΔ 2708/24-6-2016 (ΑΔΑ : ΩΔ4Τ7ΛΩ-Ζ6Β) Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

γ) Τη μέση έκπτωση 65,03 % που πρόσφερε η Ανάδοχος Ε.Ε. κατά τον από 6 Σεπτεμβρίου 2016 διαγωνισμό του έργου.

3. Η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών, σε περίπτωση αντικρουόμενων όρων, καθορίζεται **στην παράγραφο 5.2 του άρθρου 5 του Τεύχους της Διακήρυξης Δημοπρασίας.**

4. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές μέρες. Τμηματικές προθεσμίες δεν ορίζονται, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Τεύχους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), η πρόοδος όμως των εργασιών θα ελέγχεται με βάση το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής τους, το οποίο πρέπει να είναι συνταγμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του Ν. 3669/2008 και στο άρθρο 16 του Τεύχους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

Σε περίπτωση υπαίτιας από πλευράς του Αναδόχου υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, θα υποβάλλονται εις βάρος της οι προβλεπόμενες από τον Ν. 3669/2008 ποινικές ρήτρες (άρθρο 17 της Ε.Σ.Υ.).

5. Ο Ανάδοχος δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση όλων των ανωτέρω, καθώς και όλων των συνθηκών εκτέλεσης του έργου, και ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιφύλαξη την εκτέλεσή του.

6. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου και για λόγους που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 35 του Ν. 3669/2008, και στο άρθρο 17 της Διακήρυξης της Δημοπρασίας, η Ανάδοχος Ε.Ε. κατέθεσε εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο Ευρώ και ογδόντα εννέα

λεπτών (4.972,89 €) με την αριθμ. 15351/18-11-2016 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης του Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

7. Η Ανάδοχος Ε.Ε. δήλωσε ως έδρα της τη Μυτιλήνη (οδός Π. Βοσπάνη 6, τηλ. 2251025415, FAX 2251025415).

Επίσης η Ανάδοχος δήλωσε ότι διορίζει αντίκλητο της, τον κ. Εμμανουήλ Πλωμαρίτη του Κωνσταντίνου, κάτοικο της έδρας της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, δηλαδή της πόλης της Μυτιλήνης (οδός Γυμν. Δαυίδ 10, Τ.Κ. 81100, τηλ. 2251041739, e-mail : manosplomaritis@hotmail.com), ο οποίος με την από 15-11-2016 δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτόν.

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφηκε σε πολλά αντίτυπα, από τα οποία δύο έλαβε ο Ανάδοχος, ενώ τα υπόλοιπα παρέμειναν στο Αρχείο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Λέσβου.

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο πρώτος των συμβαλλομένων παρέδωσε στο δεύτερο των συμβαλλομένων (Ανάδοχο) μία πλήρη σειρά επικυρωμένων αντιγράφων όλων των αναφερομένων στο εδάφιο β' της ανωτέρω παραγράφου 2.

Οι Συμβαλλόμενοι

1. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΛΕΖΕΛΛΗΣ