



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

Αρ. πρωτ.: 120977/16433

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού 64.513,46 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 79.996,69 € (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του υποέργου 2: «Έργα βελτίωσης υφισταμένου αντλιοστασίου στράγγισης», της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης», προϋπολογισμού μελέτης: 76.808,64 € πλέον ΦΠΑ 24% και 95.242,72 € με ΦΠΑ, ενάρθρου έργου 2021ΣΕ08210009, Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0022042071 της Σ.Α. 082/1.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Π.Α.Α. 2014 - 2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

CPV: 45232152-2 «Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια»

Στην Ηγουμενίτσα σήμερα, την 26η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία του **Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ**, (Α.Φ.Μ.: 997908822, Δ.Ο.Υ.: Ιωαννίνων, Τηλ.: 2665360103, E-mail: th.pitoulis@rhp.gov.gr) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α.** Θωμάς Πιτούλης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου αφενός και κατόπιν της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου, Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με αριθμό **8/497/02-03-2023**, περί κατακύρωσης της σύμβασης κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,
- β.** Πλώτας Ανδρέας του Νεοκλή, κάτοικος Πατρών, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου του Οικονομικού φορέα «Πλώτας Ανδρέας του Νεοκλή» με έδρα την Πάτρα, (οδός Διονύσου αριθμός 0, Ταχ. Κωδ.: 26331, τηλ.: 2610329459, E-mail: 1aplotas@gmail.com, με Α.Φ.Μ. (Οικονομικού φορέα): 036805659, της Δ.Ο.Υ.: Πατρών.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ	
Κύριος του έργου:	Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου
Φορέας κατασκευής:	Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας
Προϊσταμένη Αρχή:	Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
Διευθύνουσα Υπηρεσία:	Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας
Ανάδοχος:	Πλώτας Ανδρέας του Νεοκλή

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, καλούμενος στο εξής ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- 1ο. Τις διατάξεις του **Νόμου 4412/2016** «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)*» (Α' 147) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου και μετέπειτα.
- 2ο. Την αρ. πρ. 166972/2299/29-10-2019 απόφαση έγκρισης της μελέτης «**ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ**» (CPV: 45232152-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια) Τ.Ο.Ε.Β. Κεστρίνης Ράγιου» της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
- 3ο. Τη με αριθμ. πρωτ. 834/1-4-2021 απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Ράγιου Κεστρίνης», της δράσης 4.3.1., του υπομέτρου 4.3., του μέτρου 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. στο Π.Α.Α. 2014-2020.
- 4ο. Τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάρτιμο έργου 2021ΣΕ08210009,
- 5ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 2921/19-12-2022 του αρμοδίου οργάνου: Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοσίευσής του παραπάνω έργου.
- 6ο. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. 1/39/05-01-2023, του αρμοδίου οργάνου: Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έγκρισης της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοσίευσής της σύμβασης του θέματος.
- 7ο. Το από 28/2/2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη: «Πλώτας Ανδρέας του Νεοκλή», που προσέφερε τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 16,01 %.
- 8ο. Τη με αριθμ. πρωτ. **8/497/02-03-2023** απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και η ανάδειξη του οικονομικού φορέα: «Πλώτας Ανδρέας του Νεοκλή», ως προσωρινού αναδόχου.
- 9ο. Τη με αριθμ. πρωτ. **54387/7331/05-04-2023** πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.
- 10ο. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που κατατέθηκαν, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, την 14/04/2023.
- 11ο. Το από 20/04/2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.
- 12ο. Τη με αριθμ. πρωτ. **13/918/27-04-2023** απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «Πλώτας Ανδρέας του Νεοκλή» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 64.513,46 €, χωρίς ΦΠΑ.
- 13ο. Την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα: «Πλώτας Ανδρέας του Νεοκλή» και την πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού.

- 14ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 1789/27-06-2023 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία δόθηκε η έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
- 15ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
- 16ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι **95.242,72** ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι 16,01% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- 17ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Οικονομικού φορέα και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής: (ο πίνακας διαμορφώνεται ανάλογα για προμήθεια, υπηρεσία κ.α.)

Δαπάνη εργασιών:	47.541,24 €
ΓΕ και ΟΕ 18%:	8.557,42 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	56.098,66 €
Απρόβλεπτα:	8.414,80 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	64.513,46 €
Αναθεώρηση τιμών:	0,0 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	64.513,46 €
Δαπάνη Φ.Π.Α. (24%):	15.483,23 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	79.996,69 €

- 18ο. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
- 19ο. Τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου, τρέχοντος έτους 2023, όπου στο Κ.Α. 2021ΣΕ08210009 είναι γραμμένη πίστωση ποσού **95.242,72** ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., η οποία προέρχεται από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑ Ε082/1.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Εταιρεία «Πλώτας Ανδρέας του Νεοκλή», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου 2: «Έργα βελτίωσης υφισταμένου αντλιοστασίου στράγγισης», της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης».

Η παραπάνω Εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του υποέργου 2: «Έργα βελτίωσης υφισταμένου αντλιοστασίου στράγγισης», της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη δημοπράτηση του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη

δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

- Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **13/918/27-04-2023**.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων «Πλώτας Ανδρέας του Νεοκλή» και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Πλώτας Ανδρέας του Νεοκλή» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θέλε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-183481	21/07/2023	ΤΜΕΔΕ	3.841,00
ΣΥΝΟΛΟ				3.841,00

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι η γνησιότητα των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά (<https://validate.tmede.gr>)

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης.

(4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε 8 μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. του έργου.

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (26/7/2023), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(6) Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Νόμο 4412/2016 (άρθρο 148), στην Ε.Σ.Υ, στα συμβατικά τεύχη και στην Διακήρυξη. (εφόσον υπάρχουν ποινικές ρήτρες)

(7) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και το άρθρο 152 του Νόμου 4412/2016 και τις διαδικασίες που ορίζονται με τις εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ για την χρηματοδότηση των έργων που είναι ενταγμένα στο Π.Α.Α. 2014 - 2020.

(8) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑ 082/1 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και προβλέπεται στην νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων όπως ισχύει κάθε φορά.

(9) Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα και μόνιμη αναμνηστική πλάκα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του **Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)**.

(10) Οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης στο Διαδίκτυο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 'Α 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ).

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δύο (2) κοινοποιούνται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, ένα (1) αποστέλλεται στον Ε.Φ.Δ.: Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση Ε.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ το άλλο ένα (1) κατατίθεται στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Τα ανωτέρω δύναται να συμπληρωθούν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.

Ηγουμενίτσα, 26/7/2023

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Θωμάς Γερ. Πιτούλης