

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2013 Ε.Π.0310000) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015 ΚΑΙ 2016»
ΔΡΑΣΗ Α / ΤΜΗΜΑ Α3 Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ: «ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ**

Στην Κομοτηνή, σήμερα 18^η Μαΐου 2015, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Α. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, που εδρεύει στην Κομοτηνή Νομού Ροδόπης (οδός Υψηλάντου και Συμεωνίδη γωνία), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κύριο Γεώργιο Παυλίδη (εφεξής «ο Εργοδότης») και

Β. Η Κοινοπραξία «ΝΟΒΑΦΑΡΜ Α.Ε. - ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΝΕΑΡΧΟΥ ΦΟΙΝΙΚΗ Ο.Ε.», με ΑΦΜ: 997656952 – Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, η οποία συστάθηκε με το επισυναπτόμενο στην παρούσα από 24/3/2015 συμφωνητικό σύστασης Κοινοπραξίας, που εδρεύει στην Ξάνθη (οδός Κωνσταντίνου Μπένη αριθ. 49) και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον διαχειριστή αυτής κ. Νεάρχου Ανδρέα του Πολύδωρα, κάτοχο του με αριθ. ΑΗ 408572 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, κάτοικο Ξάνθης (οδός: Οδυσσέως αριθ. 11) (εφεξής «ο Ανάδοχος»)

αφού έλαβαν υπόψη:

α) την 1/22-12-2014 (ΑΔΑ: 7ΖΑΟ07ΛΒ-ΝΤΙ – ΑΔΑΜ: 143PROC002496708 2014-12-22) Διακήρυξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία προκηρύχθηκε ο ηλεκτρονικός διεθνής δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2013 Ε.Π.0310000) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015 ΚΑΙ 2016», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης ως Παράρτημα Ι,

β) την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με αριθμό 217/πρακτικό 14/2-4-2015, με την οποία ανατέθηκε το συγκεκριμένο υποέργο ΔΡΑΣΗ Α' / ΤΜΗΜΑ Α3 Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ «ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ» στον Ανάδοχο,

γ) την 130/2015 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

δ) τις από 18/5/2015 υπεύθυνες δηλώσεις των μελών που απαρτίζουν την Ανάδοχο Κοινοπραξία περί του ότι δεν έχει εκδοθεί εναντίον τους καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005, όπως αυτή προβλέπεται στην υπ' αριθμ. 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23-8-07) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης-Επικρατείας, και

ε) την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, τους όρους της σχετικής προκήρυξης, καθώς και τη σχετική Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης ως Παράρτημα ΙΙ,

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Με την παρούσα Σύμβαση ο Εργοδότης αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών με στόχο την καταπολέμηση των κουνουπιών από **εδάφους** και συγκεκριμένα την καταπολέμηση των προνυμφών των κουνουπιών και τη διενέργεια παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας ULV και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας κατά τα έτη **2015 & 2016** στην χωρική αρμοδιότητα της **Περιφερειακής Ενότητας ΞΑΝΘΗΣ** της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το έργο **ΔΡΑΣΗ Α': «ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ»**, περιλαμβάνει επιγραμματικά τις εξής εργασίες:

1. Δημιουργία ή επικαιροποίηση επιχειρησιακών χαρτών και παροχή στην Διευθύνουσα Υπηρεσία ηλεκτρονικών αρχείων με τα γεωχωρικά δεδομένα των σημαντικών εστιών αναπαραγωγής των προνυμφών κουνουπιών.
2. Εντοπισμός στο αστικό, περιαστικό, φυσικό και αγροτικό περιβάλλον των πιθανών εστιών ανάπτυξης των προνυμφών κουνουπιών, χαρτογράφησή τους, προγραμματισμένος έλεγχος αυτών και διενέργεια επίγειων ψεκασμών προνυμφοκτονίας ή/και ακμαιοκτονίας.
3. Εντομολογική εποπτεία ακμαίων κουνουπιών με χρήση κατάλληλων παγίδων σε επιλεγμένες θέσεις, στις

περιοχές εφαρμογών, κατόπιν υποδείξεως της οικείας Υπηρεσίας Συντονισμού. Η εντομολογική εποπτεία θα ξεκινά τον Απρίλιο και θα τελειώνει τον Οκτώβριο κάθε έτους, ενώ τα δεδομένα που θα προκύπτουν θα παρουσιάζονται σωρευτικά ανά 15/νθήμερο στην Υπηρεσία Συντονισμού κάθε Π.Ε.

4. Ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού για τις πραγματοποιούμενες δράσεις και τα μέτρα προστασίας.
5. Εκπόνηση μηνιαίων αναλυτικών αναφορών περιοχών παρέμβασης και υποβολή τους στην Υπηρεσία συντονισμού κάθε Π.Ε.
6. Εκπόνηση ετήσιας και τελικής έκθεσης πεπραγμένων
7. Συμπληρωματικές εργασίες

Το συνολικό μέγεθος του έργου καθώς και ειδικότερη περιγραφή του έργου και των υποχρεώσεων του Αναδόχου περιλαμβάνεται στο Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) της επισυναπτόμενης στην παρούσα σχετικής Διακήρυξης ανάδειξης του Αναδόχου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Ο κάθε Ανάδοχος, οφείλει να εξασφαλίσει κατ' ελάχιστο τον προβλεπόμενο από τη διακήρυξη για την **Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ (Άρθρο 31.1.Β και 31.1.Γ)**, αριθμό προσωπικού, και εξοπλισμού που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου. Επίσης οφείλει να διαθέτει στα συνεργεία του, τα κατάλληλα κατά περίπτωση σκευάσματα προς χρήση.

Στο κόστος και τη συνολική αμοιβή του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια των κατάλληλων και εγκεκριμένων από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευασμάτων, τα οποία θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη ο Ανάδοχος.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει όλο το έργο που αναλαμβάνει δια της παρούσης, σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού με τον οποίο ανατέθηκε εις αυτόν το έργο και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και επισυνάπτεται εις αυτήν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και σύμφωνα με την τεχνική προσφορά που αυτός υπέβαλε στον διαγωνισμό, η οποία επίσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και επισυνάπτεται εις αυτήν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Τα Παραδοτέα του έργου του Αναδόχου θα υποβάλλονται στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου δια της Δνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ και συνολικά στην Επιτροπή Παραλαβής του Έργου δια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ειδικότερα ως Παραδοτέα της παρούσας ορίζονται τα εξής:

A/A	Είδος παραδοτέου	Χρόνοι παράδοσης
1.	Κατάλογος με τα στοιχεία του <u>προσωπικού</u> (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, τηλέφωνο επικοινωνίας) του τεχνικού εξοπλισμού και των <u>οχημάτων</u> (είδος οχήματος, αριθμός κυκλοφορίας κλπ) καθώς και των <u>χώρων</u> που θα χρησιμοποιεί για την αποθήκευση των σκευασμάτων στις ΠΕ ευθύνης του.	Εντός 10 ημερών από την υπογραφή σύμβασης.
2.	Το σύνολο των συντεταγμένων του δικτύου παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών της αντίστοιχης ΠΕ σε ηλεκτρονική μορφή.	Εντός 10 ημερών από την υπογραφή σύμβασης.
3.	Ηλεκτρονικά αρχεία με τα γεωχωρικά δεδομένα των σημαντικών εστιών αναπαραγωγής των προνυμφών κουνουπιών στο περιαστικό/αστικό και φυσικό/ αγροτικό σύστημα. Όλα τα ψηφιακά δεδομένα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή vector για τις καταγραφές των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών. Τα σχετικά αρχεία θα παραδίδονται στην πρωτογενή τους μορφή σε γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς WGS84 (πρωτογενή αρχεία, shapefiles). Τα δεδομένα αυτά θα δίνονται σε μορφή .kml (WGS84), ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής	Σε εβδομαδιαία βάση από τη στιγμή έναρξης των εργασιών πεδίου.
4.	Το σύνολο των επικαιροποιημένων επιχειρησιακών χαρτών του περαστικού/αστικού και φυσικού/ αγροτικού συστήματος της αντίστοιχης ΠΕ. (θα περιλαμβάνεται κωδικοποίηση, εμβαδομέτρηση και γεωαναφορά).	Εντός-30 ημερών από την υπογραφή σύμβασης. Επικαιροποίηση και επανυποβολή ανά

		μήνα εφόσον υπάρχουν μεταβολές.
5.	Το πρόγραμμα περιφορών και εργασιών συνεργείου σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρ. V. της Διακήρυξης	Σε εβδομαδιαία ή 15/νθήμερη βάση, δυο εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος
6.	Το «έντυπο πραγματοποιηθέντων περιφορών συνεργείου» σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρ. VI. της Διακήρυξης και το «Έντυπο Πραγματοποιηθέντων Εργασιών Συνεργείου»	Σε εβδομαδιαία βάση από τη στιγμή έναρξης των εργασιών πεδίου.
7.	Μηνιαίες εκθέσεις-αναφορές όπου θα περιγράφονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται και πιθανές προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος και θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν το παραχθέν έργο (καταγραφές GPS, ποσότητας χρησιμοποιούμενων φαρμάκων, αριθμού περιφορών και προσωπικού που απασχολήθηκε)	Εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα από τον αναφερόμενο.
8.	Ετήσια έκθεση πεπραγμένων του αναδόχου, όπου θα γίνεται αναλυτική αναφορά στη στρατηγική και τις μεθόδους που ακολουθήθηκαν, όλες τις δράσεις και εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, αυτοαξιολόγηση της πορείας και της αποτελεσματικότητας του προγράμματος και όλα τα προβλήματα που απαντήθηκαν και ο βαθμός επίλυσής τους καθώς και οι πιθανές προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος καταπολέμησης.	Τον 12 ^ο Μήνα από την υπογραφή σύμβασης.
9.	Τελική έκθεση πεπραγμένων του αναδόχου στο τέλος του έργου.	Πριν από την οριστική παράδοση του έργου και τη λήξη της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα ανωτέρω σε ένα (1) φωτοανταπαραγωγίσιμο αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

2.1 Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, δηλαδή μέχρι τις 18/5/2017. Με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου της Σύμβασης, θα πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο στον Εργοδότη η Τελική Έκθεση Πεπραγμένων του Άρθρου 1 της παρούσας.

2.2 Η Σύμβαση αυτή μπορεί να παραταθεί ή να τροποποιηθεί μόνον εγγράφως και με την σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. Ο Εργοδότης δύναται να ζητήσει την παράταση της υλοποίησης του έργου έως τρεις (3) φορές και όχι πέραν του εξαμήνου συνολικά.

2.3 Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τους όρους της παρούσας ή η καθυστέρηση λήψης των μέτρων που ορίζονται σε αυτήν ή στο Νόμο από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν αποτελεί παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών από τα δικαιώματά τους που αναγνωρίζονται από την παρούσα Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ : **εκατόν ογδόντα πέντε επτακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων και εξήντα δύο λεπτών (185.788,62) ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%)**, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και επισυνάπτεται σε αυτήν ως Παράρτημα.

3.1. Στο ανωτέρω ποσό αυτό περιλαμβάνεται η αμοιβή του Αναδόχου και των συνεργατών του, η προμήθεια των

κατάλληλων και εγκεκριμένων από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευασμάτων καθώς και τα γενικά και ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει καμία άλλη απαίτηση από τον Εργοδότη πέραν του ανωτέρου ποσού της συνολικής αμοιβής.

3.2. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου, μετά από παρακολούθηση, επίβλεψη και πιστοποίηση του υλοποιηθέντος έργου από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 20 της Διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

3.3. Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Δνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, η οποία ακολούθως θα συγκαλεί την Επιτροπή Πιστοποίησης και Παρακολούθησης προκειμένου να συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης και θα αποστέλλει τα παραδοτέα στην Επιτροπή Παραλαβής του Έργου δια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ακολούθως η Επιτροπή Παραλαβής θα παραλαμβάνει καταρτίζοντας σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής τμηματικά και βάσει των στοιχείων των υποβληθέντων εις αυτήν πρακτικών παρακολούθησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης - Πιστοποίησης του Έργου. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής θα καταρτίζεται εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του από τον Ανάδοχο, η οποία αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα Πρωτοκόλλου της Δνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της αρμόδιας ΠΕ που τίθεται στο Διαβιβαστικό των Παραδοτέων. Εφόσον η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς να έχει συνταχθεί το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής, τότε η παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα θεωρείται οριστική.

3.5 Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα πραγματοποιείται μηνιαία μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και τη βεβαίωση της αρμόδιας ΕΠΠΕ για τη καλή εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Για να ολοκληρωθεί η πληρωμή, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Επιτροπή Παραλαβής του Έργου τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, ειδικότερα:

- i. Πρωτόκολλο τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που εκδίδεται από την παραλήπτρια υπηρεσία ή την επιφορτισμένη με αυτήν επιτροπή, νομίμως συντεταγμένο και υπογεγραμμένο
- ii. Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών φέροντα την απαραίτητη φορολογική σήμανση, όπου να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ
- iii. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
- iv. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
- v. Πιστοποιητικό ενημερότητας εν ισχύ, που αφορά τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (Ι.Κ.Α.-Ο.Α.Ε.Ε. κλπ).
- vi. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εν ισχύ για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο.

Η πληρωμή του κάθε Αναδόχου θα γίνεται με βάση την τιμή μονάδος της οικονομικής προσφοράς κάθε αναδόχου και για το μέρος του έργου που θα πιστοποιείται κάθε φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης. Οι πληρωμές γίνονται σε ΕΥΡΩ.

3.6 Επί του ποσού της πληρωμής θα γίνονται οι προβλεπόμενες από τις Εθνικές Διατάξεις νόμιμες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

4.1. Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε την υπ' αριθμόν 2917552691 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας Πειραιώς, με ημερομηνία 15/5/2015 προς την Περιφέρεια Α.ΜΘ., ποσού εννέα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (9.289,50)€, που αντιπροσωπεύει το 5% της συμβατικής αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα του επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεων του.

4.2. Ο Εργοδότης εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- 5.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του μέσα, προσωπικό και δαπάνες την παροχή των υπηρεσιών που προσδιορίζονται στο Άρθρο 1 της παρούσας, στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού και την προσφορά του Αναδόχου. Για την εκτέλεση του έργου ο Ανάδοχος θα διαθέτει το προσωπικό, τους συνεργάτες του και το υλικοτεχνικό εξοπλισμό ανάλογα με τις ανάγκες της παρούσας και θα παρέχει στον Εργοδότη κάθε πληροφορία, την οποία αυτός θα απαιτεί σε σχέση με την υλοποίηση της παρούσας.
- 5.2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει οιοδήποτε από τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του ή/και το σύνολο αυτών που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση ή να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την υλοποίηση της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
- 5.3. Ο Ανάδοχος εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Εγγυάται επίσης την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και είναι υπεύθυνος για την επιστημονική, τεχνική αρτιότητα και εγκυρότητα του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, αλλά και της Διακήρυξης. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη, ουσιώδης ή μη, επανορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς επιπλέον δαπάνη.
- 5.4. Η υποβληθείσα από τον Ανάδοχο προσφορά, κατά τα σημεία που δεν καλύπτεται από την παρούσα Σύμβαση είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο και επ' ωφελεία της αναθέτουσας Αρχής.
- 5.5. Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται για την ποιότητα και νομιμότητα της εκτέλεσης του Έργου.
- 5.6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις και οδηγίες των Επιτροπών του άρθρου 7 της παρούσας και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εντός των καθορισμένων από την παρούσα Σύμβαση χρονικών ορίων.
- 5.7. Η επίβλεψη δεν θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για ελαττώματα, σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την παραλαβή του έργου, και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαμορφώσει σύμφωνα με το Άρθρο 8 της παρούσας Σύμβασης, έστω και αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου. Την ίδια υποχρέωση και ευθύνη έχει ο Ανάδοχος για οποιοδήποτε ελάττωμα, κρυφό ή μη σφάλμα, ανακρίβεια ή παράλειψη διαπιστωθεί μετά την παράδοση και παραλαβή του έργου. Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει με κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα μέσω των Δημοτικών Αρχών τους κατοίκους της περιοχής αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, για την έκταση που προγραμματίζεται να γίνει ψεκασμός για την έγκαιρη μετακίνηση και προστασία των ζώων. Το ίδιο ισχύει και για τους κατοίκους των περιοχών.
- 5.8. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευάσματα τα οποία και θα αποθηκεύει σε κατάλληλο χώρο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων, ενώ η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα διενεργεί κατά την κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων.
- 5.9. Ο Ανάδοχος οφείλει να εφαρμόσει στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου τις σχετικές Διαδικασίες και Οδηγίες, όπως θα του υποδειχθούν από τις Επιτροπές του Άρθρου 7 της παρούσας.
- 5.10. Το έργο θα πρέπει να λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γι' αυτό ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται και με τους λοιπούς Αναδόχους για τις υπόλοιπες τέσσερις (4) Π.Ε. προκειμένου να επιτυγχάνεται η πλέον δυνατή αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση των κουνουπιών. Δεδομένου ότι συγχρόνως θα πραγματοποιούνται και αεροψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών στο σύνολο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Ανάδοχος δεσμεύεται να συνεργάζεται με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και να ενεργεί συντονισμένα καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου του, προκειμένου να επιτευχθεί η άρτια υλοποίηση του συνολικού έργου καταπολέμησης των κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
- 5.11. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εργασία, μισθοδοσία, ασφάλιση, την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και γενικά κάθε απαίτηση του προσωπικού που προσλαμβάνει ή χρησιμοποιεί για

την εκτέλεση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα και θα ευθύνεται για τις πράξεις/παραλήψεις του προσωπικού που διαθέτει στα πλαίσια της παρούσης.

- 5.12. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την υλοποίηση του Έργου. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως έχει προκληθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου.
- 5.13. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το κόστος εξώδικης ή δικαστικής αντιδικίας με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
- 5.14. Τέλος, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει και αποδέχεται όλες τις υποχρεώσεις του, όπως διατυπώνονται στο αρθρ. 22 της Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ο Εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει το σύνολο των εγγράφων, εντύπων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται, καθώς και κάθε διευκόλυνση και υποστήριξη προς τον Ανάδοχο, προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί απρόσκοπτα στις υποχρεώσεις και γενικότερα να εξασφαλιστεί η ομαλή και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

7.1 Η Δ/ση Δημόσιας Υγείας της ΠΑΜΘ, θα είναι αρμόδια για τον κεντρικό συντονισμό, την εποπτεία, την παρακολούθηση και την παραλαβή του έργου του Αναδόχου εκ μέρους του Εργοδότη (Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). Η Δ/ση Δημόσιας Υγείας της ΠΑΜΘ για την άσκηση του έργου της θα συνεπικουρείται από Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα. Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται για την σωστή εκτέλεση του έργου με την Επιτροπή της **Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ**. Οι Επιτροπές αυτές είναι τριμελείς και έχουν συγκροτηθεί με σχετικές αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

7.2 Επίσης έχει συγκροτηθεί, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ , ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

8.1. Η παρακολούθηση, και η παραλαβή του έργου του Αναδόχου είναι αρμοδιότητα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των συνεπικουρούντων αυτήν αρμοδίων οργάνων, ήτοι της Επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου Π.Ε. **ΞΑΝΘΗΣ** και της Επιτροπής Παραλαβής του Έργου (Βλ. άρθρο 2 της Διακήρυξης ΟΡΙΣΜΟΙ).

Η Αναθέτουσα Αρχή, διά των αρμοδίων οργάνων της, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, για την παρακολούθηση της πορείας και τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων εφαρμογών. Δύναται για το σκοπό αυτό, να ζητήσει τη συνδρομή ανεξάρτητου, από αυτήν και τον ανάδοχο, επιστημονικού φορέα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ (αρ. πρωτ. οικ.14679/2-10-2014 του ΚΕΕΛΠΝΟ) και τις σχετικές εγκυκλίου του Υπ. Υγείας.

Η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου παρακολουθεί-επιβλέπει τις εργασίες του αναδόχου, για την ορθή και άρτια εκτέλεση των προγραμματισμένων εργασιών στην περιοχή ευθύνης της, συνεργαζόμενη με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, τις αρμόδιες Υπηρεσίες Συντονισμού κάθε ΠΕ και την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου.

Η παρακολούθηση-επίβλεψη των εργασιών των αναδόχων πραγματοποιείται τόσο με τακτικούς όσο και έκτακτους ελέγχους, ώστε να διαπιστώνεται ότι πραγματικά εκτελούνται και κατά τον προβλεπόμενο τρόπο οι προγραμματισμένες εργασίες κάθε αναδόχου.

Σε περίπτωση ακμαιοκτονίας υπολειμματικής ή ULV, συντάσσεται αυθημερόν σχετικό πρακτικό ελέγχου-επίβλεψης, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης και καταγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία που ελέγχθηκαν αλλά και οποιοσδήποτε παρεκκλίσεις εντοπίζονται σε σχέση με τα ζητούμενα στην παρούσα διακήρυξη και τις υπογραφείσες συμβάσεις, καταγράφονται δε οι ζητούμενες ενέργειες συμμόρφωσης ή/και αποκατάστασης όπου αυτό είναι εφικτό.

Η συνεχής παρουσία και επίβλεψη εκ μέρους των επιτροπών επιβάλλεται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις εφαρμογών εκτέλεσης επίγειων εφαρμογών ακμαιοκτονίας (υπολειμματική ή/και ULV).

8.2 Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και επίβλεψης επιγείων δράσεων ελέγχονται από τα μέλη της Επιτροπής τα εξής σημεία:

- Η παρουσία και η σύνθεση των συνεργείων.
- Η καταλληλότητα του χρησιμοποιούμενου τεχνικού εξοπλισμού και οχημάτων.
- Η καταλληλότητα και η ορθή χρήση των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων.
- Η ικανότητα και τεχνική επάρκεια του προσωπικού για την άρτια εκτέλεση των εργασιών.
- Η συμμόρφωση προς τις οδηγίες της Επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Εργου.

Ενδεικτικά παραδείγματα πλημμελούς-κακής εκτέλεσης των επιγείων δράσεων αποτελούν:

- Η διαπίστωση αναίτιας και αδικαιολόγητης απουσίας συνεργείων από τις προβλεπόμενες περιοχές εργασίας τους, κατά παράβαση του κατατεθέντος προγράμματος.
- Η χρήση ακατάλληλων ή μη εγκεκριμένων σκευασμάτων.
- Η χρήση λανθασμένης δοσολογίας σκευασμάτων.
- Η χρήση ακατάλληλου ή φθαρμένου ψεκαστικού εξοπλισμού.
- Η αδυναμία έγκαιρης εκτέλεσης των απαιτούμενων ψεκασμών λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου.
- Η μη ύπαρξη επιχειρησιακών χαρτών.
- Η μη συμπλήρωση του προβλεπόμενου εντύπου παραγματοποιηθέντων εργασιών.

8.3 Στην περίπτωση που παρατηρούνται από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Εργου, πλημμέλειες ή αστοχίες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών εκ μέρους των αναδόχων, δίδονται αρχικά οδηγίες στον εκάστοτε ανάδοχο ή εκπρόσωπό του και ζητείται η συμμόρφωση και επί τόπου αποκατάστασή των πλημμελειών. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στο πρακτικό ελέγχου, αντίγραφο του οποίου επιδίδεται άμεσα στον ανάδοχο ή εκπρόσωπό του και συνυπογράφεται από αυτόν.

Σε περίπτωση ωστόσο που διαπιστώνεται ότι ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται κατά τα ανωτέρω ή δεν αποκαθιστά τις πλημμέλειες ή γενικότερα το έργο δεν εκτελείται σωστά, τότε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Εργου συντάσσει άμεσα πλήρως αιτιολογημένο πρωτόκολλο κακής εκτέλεσης του έργου, με την πλήρη καταγραφή των πλημμελειών που διαπιστώθηκαν και των διορθωτικών ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί, το οποίο υποβάλλεται στην Υπηρεσία Συντονισμού ΠΕ για τα περαιτέρω.

Η Υπηρεσία Συντονισμού ΠΕ, κοινοποιεί με αποδεικτικό επίδοσης την επόμενη εργάσιμη ημέρα το σχετικό πρωτόκολλο κακής εκτέλεσης στον ανάδοχο, και τον καλεί μέσα σε προθεσμία 24 ωρών από την κοινοποίηση, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των πλημμελειών και του ζητά να καταθέσει έγγραφο υπόμνημα με τις ενέργειες που έκανε και τις θέσεις ή αντιρρήσεις του. Το εν λόγω πρωτόκολλο κακής εκτέλεσης καθώς και το έγγραφο υπόμνημα αποστέλλεται άμεσα από την Υπηρεσία Συντονισμού ΠΕ στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και την Επιτροπή Παραλαβής.

Ακολούθως, η Διευθύνουσα Υπηρεσία αποφαινεται εγγράφως το συντομότερο δυνατό περί της ύπαρξης ή μη υπαιτιότητας εκ μέρους του αναδόχου λαμβάνοντας υπόψη τις αιτιάσεις που αναφέρει ο ανάδοχος στο έγγραφο υπόμνημά του. Εφόσον δε κατά την κρίση της υπάρχει το χρονικό περιθώριο αποκατάστασης των πλημμελειών και ολοκλήρωσης του Παραδοτέου, τίθεται στο έγγραφο εύλογη προθεσμία προς τον Ανάδοχο, προκειμένου να το πράξει.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία κοινοποιεί το πόρισμά της στην Επιτροπή Παραλαβής, την Υπηρεσία Συντονισμού ΠΕ και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης που συνέταξε το πρωτόκολλο κακής εκτέλεσης. Η τελευταία, προβαίνει σε νέο επιτόπιο έλεγχο εφόσον αυτό προκύπτει από το πόρισμα και συντάσσει εκτάκτως σχετικό πρωτόκολλο: α) καλής εκτέλεσης εφόσον οι πλημμέλειες έχουν αποκατασταθεί πλήρως, ή β) κακής εκτέλεσης εργασιών στο οποίο καταγράφει τις πλημμέλειες που δεν έχουν αποκατασταθεί. Κάθε πρωτόκολλο παρακολούθησης του έργου θα υποβάλλεται άμεσα, δια της αρμόδιας Υπηρεσίας Συντονισμού, στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, και από εκεί, στην Επιτροπή Παραλαβής του Έργου και στον Ανάδοχο. Σε περίπτωση κακής εκτέλεσης το πρωτόκολλο θεωρείται οριστικό και επιβάλλονται οι αντίστοιχες κυρώσεις/ποινικές ρήτρες.

Η ανωτέρω αλληλογραφία μπορεί να πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική αλληλογραφία), ώστε να μην προκύπτουν καθυστερήσεις στην ορθή εκτέλεση του έργου.

8.4 Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τμηματική παραλαβή του έργου, η Επιτροπή Παρακολούθησης και

Πιστοποίησης του Έργου οφείλει να συντάσσει σε μηνιαία βάση πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης του έργου.

Για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία Συντονισμού ΠΕ, μετά την λήψη της μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων του αναδόχου, συγκαλεί σε συνεδρίαση την Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου.

Τα πρωτόκολλα καλής εκτέλεσης διαβιβάζονται από την Υπηρεσία Συντονισμού, δια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στην Επιτροπή Παραλαβής, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην τμηματική παραλαβή του έργου.

Η όλη διαδικασία πιστοποίησης του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 εργάσιμες ημέρες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία πρωτοκόλλου που έλαβε το διαβιβαστικό των παραδοτέων στην Υπηρεσία Συντονισμού. Εφόσον η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει, τότε η παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου από την Επιτροπή Παραλαβής θα πραγματοποιείται αυτόματα εντός των επομένων 20 εργάσιμων ημερών και θα θεωρείται οριστική.

Αντίθετα, σε περίπτωση διαπίστωσης κακής εκτέλεσης ενεργούν αυθημερόν ακολουθώντας τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

8.5. Για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των επίγειων εφαρμογών λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου:

- τα στοιχεία που προκύπτουν από τα πρακτικά παρακολούθησης-επίβλεψης του έργου του αναδόχου.
- όλα εκείνα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την συμπλήρωση των απαιτούμενων εργασιών, την κίνηση των επίγειων συνεργείων στις προγραμματισμένες περιφορές, όπως προκύπτει από τις καταγραφές GPS των αυτοκινήτων τους, στις περιοχές δράσης, την απαιτούμενη ποσότητα σκευασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στις κατάλληλες δόσεις, τη χαρτογράφηση των εστιών αναπαραγωγής, την εντομολογική εποπτεία ακμαίων κουνουπιών και την τοποθέτηση παγίδων σύλληψης αυτών, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται αναλυτικά στη μηνιαία έκθεση πεπραγμένων.

Οι Επιτροπές ελέγχουν και επιβεβαιώνουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, τη λήψη των παραδοτέων του αναδόχου ενώ δύνανται να ζητήσουν από αυτόν να προσκομίσει άμεσα κάθε σχετικό στοιχείο που κατά την κρίση τους θα διευκολύνει την εν λόγω πιστοποίηση. Εφόσον η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει, τότε η παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου από την Επιτροπή Παραλαβής θα πραγματοποιείται αυτόματα εντός των επομένων 10 εργάσιμων ημερών και θα θεωρείται οριστική.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του.

9.1 Σε περίπτωση:

- Α) καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας,
- Β) πλημμελούς εκπλήρωσης όρων της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου,
- Γ) ελλιπούς εκτέλεσης των εργασιών, ή
- Δ) μη τήρησης των συμβατικών απαιτήσεων από τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση της υπηρεσίας ή του παραδοτέου στα προβλεπόμενα επίπεδα ποιότητας, εντός συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας η οποία θα οριστεί εγγράφως από την ΕΠΠΕ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου εντός της ορισθείσας χρονικής προθεσμίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το 0,5%, του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου (εκτός ΦΠΑ) για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

9.2 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση των οριζόμενων στο άρθρο 22 παρ.6 της παρούσας Διακήρυξης, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο, μετά από σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ποινική ρήτρα, σε συνάρτηση και με τις επιπτώσεις μη τήρησης των οριζόμενων, οι οποίες μπορούν να ανέλθουν μέχρι και 5% του συμβατικού τιμήματος του συνολικού έργου (χωρίς το ΦΠΑ). Το ύψος της ποινικής ρήτρας θα καθορίζεται κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.

9.3 Σε περίπτωση που συνταχθεί πρωτόκολλο κακής εκτέλεσης εργασιών από την Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης Έργου, στο οποίο διαπιστώνεται κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου και ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα, μετά από πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, επιβολής ποινικής ρήτρας, ημερήσιου ποσού ίσου με το 0,5% του συμβατικού τιμήματος του έργου (εκτός ΦΠΑ) κατά του υπαίτιου αναδόχου έως ότου αποκατασταθεί το ελάττωμα. Επίσης σε περίπτωση που συνταχθούν περισσότερα από δύο (2) πρωτόκολλα κακής εκτέλεσης κατά το ίδιο έτος εφαρμογής από μία (ή

περισσότερες) Επιτροπές Παρακολούθησης – Πιστοποίησης των Περιφερειακών Ενοτήτων, με υπαιτιότητα του Αναδόχου και εάν ο Ανάδοχος αρνείται κατ' εξακολούθηση να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Παραλαβής του Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή εκτός από το δικαίωμα επιβολής της ανωτέρω ποινικής ρήτρας μπορεί να καταγγείλει τη σχετική Σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον υπαίτιο Ανάδοχο με ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

- 9.4 Για κάθε απόκλιση ή μη ανταπόκριση του Αναδόχου σε απαίτηση, κριτήριο /δείκτη κλπ που δεν ορίζεται ρητά συγκεκριμένη ρήτρα στην παρούσα Διακήρυξη, ή δεν είναι δυνατή η επιβολή ρητρών λόγω ελλειπών, ή μη τεκμηριωμένων στοιχείων του Αναδόχου, ή δεν μπορεί να εξαχθεί με σαφήνεια η συγκεκριμένη ρήτρα για οποιοδήποτε λόγο, επιβάλλεται ρήτρα ίση με το 0,5%, του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου (εκτός ΦΠΑ). Η ρήτρα αυτή επιβάλλεται για κάθε ημέρα που καθυστερεί η αποκατάσταση της συγκεκριμένης εκκρεμότητας.
- 9.5 Οι όποιες ρήτρες θα επιβάλλονται μετά από την υποβολή εκθέσεων από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να χρησιμοποιήσει δικά της στοιχεία για την επιβεβαίωση ή απόρριψη των στοιχείων-ισχυρισμών του Αναδόχου και να βασιστεί στα στοιχεία αυτά για τον υπολογισμό των δεικτών /κριτηρίων επιδόσεων και γενικότερα της τήρησης ή μη των προβλεπόμενων απαιτήσεων σύμφωνα με τους όρους Διακήρυξης και να επιβάλει τις προβλεπόμενες από την παρούσα ρήτρες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην ΕΠΠΕ τυχόν πρόσθετα στοιχεία που θα του ζητηθούν.
- 9.6 Μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής αναφορικά με τη μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου για τις ανωτέρω περιπτώσεις 2 έως 5, και εφόσον ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να καταγγείλει τη Σύμβαση, να ζητήσει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καθώς και αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας.
- 9.7 Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
- 9.8 Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας.
- 9.9 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

- 10.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - α) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει οιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που ο λόγος καταγγελίας εμπίπτει σε οιαδήποτε από τις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου της παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση μετά την παρέλευση των εκεί οριζόμενων προθεσμιών,
 - β) ο Ανάδοχος εκχωρήσει δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση ή αναθέσει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
 - Γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
 - Δ) εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματος του.
- 10.2 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευσή της στον Ανάδοχο.
- 10.3 Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται:
 - α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεως του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
 - Β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
- 10.4 Το συντομότερο δυνατό μετά από την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.
- 10.5 Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων.

10.6. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για τυχόν ζημία υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 11 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση του τελευταίου παραστατικού-δικαιολογητικού που του έχει ζητηθεί από τον φορέα πληρωμής, κάποια από τις προβλεπόμενες πληρωμές και εφόσον έχει σταλεί η σχετική χρηματοδότηση στην Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

12.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί μυστική κάθε εμπιστευτική πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του στο πλαίσιο της εκτέλεσης της Σύμβασης και δεν θα αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτον χωρίς την προηγούμενη γραπτή συμφωνία του Εργοδότη, ενώ θα τις αποκαλύπτει μόνο σε όσους υπαλλήλους-συνεργάτες του ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της παρούσας, διασφαλίζοντας ότι αυτοί είναι εν γνώσει και τηρούν την υποχρέωση εχεμύθειας. Ειδικότερα το σύνολο των πληροφοριών, των δεδομένων, των προκυπτόντων συμπερασμάτων και οτιδήποτε έχει σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών του Άρθρου 1 είναι και θεωρούνται εμπιστευτικά («εμπιστευτικές εργασίες» κατά την έννοια του Άρθρου 676 του Αστικού Κώδικα) και γενικώς καλύπτονται από την υποχρέωση εχεμύθειας.

12.2. Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να κάνει οποιαδήποτε χρήση ή εκμετάλλευση, με αντάλλαγμα ή χωρίς αυτό, των κάθε είδους στοιχείων του Έργου.

12.3. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει και εγγυάται ότι είναι νόμιμος δικαιούχος και χρήστης όλων των απαιτούμενων αδειών και συμβάσεων χρήσης ή εκμετάλλευσης λογισμικού, των ευρεσιτεχνιών, της τεκμηρίωσης των σχεδίων, των προτύπων και των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν και το προσωπικό ή συνεργάτες του.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 14 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή, προεχόντως για την προστασία της Δημόσιας Υγείας στην επικράτεια της Περιφέρειας ΑΜΘ, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, με βάση τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες και τα εντομολογικά και επιδημιολογικά δεδομένα κατά την διάρκεια της διετούς περιόδου υλοποίησης του Έργου, δύναται να αναθέτει στον Ανάδοχο στις περιοχές ευθύνης του οποίου θα επικρατήσουν οι εν λόγω συνθήκες, εργασίες που θα αφορούν επαναληπτικές εφαρμογές μετά την εξάντληση των συμβατικών εφαρμογών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η άρτια και αποτελεσματική καταπολέμηση των κουνουπιών, έως του 15% της προϋπολογισθείσας επιμέρους δαπάνης του Έργου, στα πλαίσια της ίδιας τιμής μονάδος, με αυτήν της συμβατικής τιμής, των ίδιων Συμβατικών όρων και των ίδιων όρων της Διακήρυξης. Ο δε Ανάδοχος από τώρα αποδέχεται την υποχρέωση να εκτελέσει τις ως άνω εργασίες επιμελώς μέσα στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης και υπό τους ίδιους όρους της Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 15 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

15.1 Η συμβατική σχέση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών ρυθμίζεται αποκλειστικά και μόνο από την παρούσα Σύμβαση και τα επισυναπτόμενα εις αυτήν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).

15.2 Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου σχετικά με την ερμηνεία και την εκτέλεση των όρων αυτής της Σύμβασης, θα γίνεται προσπάθεια από τους συμβαλλόμενους να επιλυθεί με γνώμονα την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Σε περίπτωση αποτυχίας, εφαρμοστέο δίκαιο

θα είναι το Ελληνικό και αρμόδια τα δικαστήρια της Κομοτηνής.

- 15.3 Σε περίπτωση που δημιουργηθεί οποτεδήποτε σε βάρος του Εργοδότη οποιαδήποτε αστική ή και ποινική δικαστική ή εξώδικη διένεξη και διαφορά σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, ο Ανάδοχος δρα ως δικονομικός εγγυητής και θα αμύνεται υπέρ του Εργοδότη.

ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, συνάπτεται η παρούσα σύμβαση κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή και αφού διαβάστηκε υπογράφεται σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει από ένα (1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Παράρτημα Ι : Η 1/22-12-2014 (ΑΔΑ: 7ΖΑΟ07ΛΒ-ΝΤΙ – ΑΔΑΜ: 143PROC002496708 2014-12-22)
Διακήρυξη της Περιφέρειας ΑΘΜ, (προκήρυξη)
- Παράρτημα ΙΙ : Η προσφορά του Αναδόχου (Τεχνική και Οικονομική)

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ**

ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ