
 

    

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ    

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ΔΗΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ                                                                 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Αριθ. Πρωτ.: 16352  /16-07-2021 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ: «Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ξάνθης» 

 

 Συμφωνητικό ποσού  €  85.560,00  (πλέον Φ.Π.Α.) 

Στην Ξάνθη, σήμερα, την 16η/07/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 π.μ., μεταξύ των 

κάτωθι συμβαλλομένων: 

1. του Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, με έδρα την Ξάνθη και το Δημοτικό 

Κατάστημα, Πλ. Δημοκρατίας Τ.Κ.: 67131, τηλ.: 2541350821, με Α.Φ.Μ.: 997654473    

Δ.Ο.Υ.: Ξάνθης   και 

2. της Εταιρείας με την επωνυμία "Diadikasia Business Consulting Σύμβουλοι 

Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία" και με τον διακριτικό τίτλο «DBC», με έδρα: Λ. 

Κηφισίας 296 & Ναυαρίνου 40, Τ.Κ.: 152 32 Χαλάνδρι, τηλ.: 210 6729040, fax: 210 

6729043, με Α.Φ.Μ.: 094437210 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ στον Δήμο, νομίμως 

εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον Α΄ Αντιπρόεδρο 

αυτής, Αλέξανδρο Βάσσο, βάσει του υπ' αριθ.: 1836Α/09-07-2021 Πρακτικού του 

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στο εξής καλούμενη «Ανάδοχος»,  

συμφωνήθηκαν στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Ξάνθης, Πλ. Δημοκρατίας, Τ.Κ. 67131, 

Ξάνθη, τα παρακάτω: 

   

 Ο πρώτος με την ιδιότητα του Δημάρχου και έχοντας υπόψη: 

 

1. Το υπ' αριθ. πρωτ.: 5377/27-10-2016 έγγραφο - πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για 

χρηματοδότηση Δήμων για την υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

(ΣΒΑΚ) 

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από EMMANOUIL
FANOURAKIS
Ημερομηνία:
2021.07.23
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2. Την από 10-11-2016 πρόταση του Δήμου μας  σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 5377/2016 

πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου.  

3.  Την υπ' αιθ.: 114.9/23-12-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 

Ταμείου, με την οποία ο Δήμος Ξάνθης χρηματοδοτείται με το ποσό των 86.000,00 € για την 

εκπόνηση ΣΒΑΚ, στο πλαίσιο του Άξονα 4 "Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα" του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016" του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

4.  Την υπ’ αριθ.: 18/30-01-2017 απόφαση του Δ.Σ Δήμου Ξάνθης περί αποδοχής 

χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ξάνθης, ποσού 86.000,00 €  , περί σύμβασης δέσμευσης 

λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του 

πράσινου ταμείου και την εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης 

δεσμευμένου ποσού.  

5.  Την με αριθ.: 10/2020 μελέτη παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας από την Δ/νσης 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης. 

6. Την υπ' αριθ. 136/26-01-2021 ΑΑΥ περί έγκρισης δαπάνης, δέσμευσης και διάθεσης 

πίστωσης ύψους 86.000,00 € σε βάρος του ΚΑΕ: 02.30.7425.01 του προϋπολογισμού του 

Δήμου  

7.  Την υπ΄ αριθ.: 386/11-12-2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Ξάνθης περί έγκρισης των 

όρων της Διακήρυξης και διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-

τιμής, για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση 

του Σχεδίου Βιώσιμης  Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ξάνθης» 

8. Την υπ΄ αριθ.: 13/14-01-2021 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Ξάνθης «Παράταση προθεσμίας 

παραλαβής προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού, για την υλοποίηση της υπηρεσίας: 

«Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης  Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ξάνθης» 

9.  Το από 04-01-2021 Πρακτικό (Ι) της Επιτροπής Διαγωνισμού, περί αποσφράγισης & 

αξιολόγησης των προσφορών της ανωτέρω υπηρεσίας 

10. Την υπ' αριθ.: 79/16-03-21 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΧΒ8ΩΚ8-ΜΙΩ), περί έγκρισης του 

ανωτέρω Πρακτικού (Ι).  

11.  Το από 26-03-2021 Πρακτικό (2) της Επιτροπής Διαγωνισμού, περί αποσφράγισης και 

Αξιολόγησης-Βαθμολόγησης Οικονομικών Προσφορών της ανωτέρω υπηρεσίας 

12. Την υπ' αριθ.: 112/13-04-21 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΣΕΛΩΚ8-9ΜΡ), περί έγκρισης του 

ανωτέρω Πρακτικού (2).  

13. Το από 11-06-2021 Πρακτικό Ελέγχου της Επιτροπής Διαγωνισμού, περί ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης  του προσωρινού  αναδόχου 

14. Την υπ' αριθ.:  198/18-06-2021 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΣΟΖΩΚ8-7ΩΛ), περί έγκρισης 

του ανωτέρω Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανωτέρω υπηρεσίας και την 

κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία "Diadikasia Business Consulting Σύμβουλοι 

Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία" με δ.τ.: «DBC.  

15.  Το υπ΄ αριθ. πρωτ.:  14495 / 29 - 06 - 2021 έγγραφο του Δημάρχου Ξάνθης προς τον 

ανάδοχο, με θέμα: «Πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης» 
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Α ν α θ έ τ ε ι  

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, εφεξής καλούμενος «ανάδοχος», την εκτέλεση της υπηρεσίας 

«Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

του Δήμου Ξάνθης» και ο ανάδοχος αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεση της υπόψη εργασίας, 

σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθ.: 10/2020 μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης 

και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης, και με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες, χωρίς 

επιφυλάξεις, αντί ποσού 85.560,00  € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του Άξονα 4 "Αστική Βιώσιμη 

Κινητικότητα" του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 

2016" του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

Η δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης 

οικονομικού έτους 2021, και ειδικότερα τον κωδικό Κ.Α. 02.30.7425.01 του σκέλους των εξόδων. 

  

1) Για την εκτέλεση της σύμβασης και την υλοποίηση της υπηρεσίας, εφαρμόζονται: 

➢  Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως ισχύει σήμερα. 

➢  Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει 

σήμερα. 

➢  Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα. 

➢ Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις, 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

εργασίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, ερμηνευτική εγκύκλιος 

κ.λ.π.), που διέπει την εκτέλεση της υπηρεσίας της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

2) Τα έγγραφα της σύμβασης, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η σύμβαση, είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται ως κατωτέρω: 

a. Το Συμφωνητικό 

b. Η σχετική Διακήρυξη 

c. Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου 

d. Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου 

e. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων 

f. Ο Προϋπολογισμός 

g. Η Τεχνική Περιγραφή 

3) Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ από 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 (μήνες) 

1. 
Φάση Α΄ 

Παραδοτέα Φάσης Α΄  
2 
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2. 
Φάση Β΄ 

Παραδοτέα Φάσης Β΄  
4 

3. 
Φάση Γ΄ 

Παραδοτέα Φάσης Γ΄  
6 

4. 
Φάση Δ΄ 

Παραδοτέα Φάσης Δ΄  
12 

 

Το ανωτέρω Χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και θα καθοριστεί τελικά, μετά την υπογραφή του 

παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης και εντός του πρώτου 

δεκαπενθημέρου θα υποβληθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις των αναγκαίων δράσεων, έτσι ώστε να 

τηρηθεί η συνολική προθεσμία, το σχετικό Χρονοδιάγραμμα, στο οποίο θα αναγράφονται οι καθαροί 

χρόνοι σύνταξης των ενεργειών για την κάθε Φάση και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε ενέργειας, 

με εμφανείς τι επαλληλίες και εξαρτήσεις τους. 

Αντιμετώπιση καθυστερήσεων: 

Χρονικές καθυστερήσεις, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, θα αντιμετωπίζονται 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προκαλούν επιμήκυνση του συνολικού χρόνου διάρκειας της 

σύμβασης. Για να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις, θα εξασφαλίζεται: 

- Η δυνατότητα ενίσχυσης της ομάδας εργασίας με επιπλέον προσωπικό, ώστε να επιταχύνονται οι 

χρόνοι εκτέλεσης των εργασιών.  

- Η κατά το δυνατόν παράλληλη εκπόνηση δραστηριοτήτων αντί της σειριακής, έτσι ώστε να 

γίνεται η μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση του χρόνου που διατίθεται για την εκπόνηση της 

σύμβασης. 

- Η συνεχής επικοινωνία με τον Εργοδότη - Δήμος Ξάνθης και η αδιάλειπτη συνεργασία με αυτόν, 

ώστε να επιλύονται τα προβλήματα και να ενσωματώνονται τυχόν παρατηρήσεις, διορθώσεις, 

που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας. 

Η σύμβαση δύναται να ολοκληρωθεί και σε μικρότερο χρονικό διάστημα, ή να παραταθεί εφόσον 

είναι αναγκαίο. 

4) Τρόποι Πληρωμής 

Η τιμή του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της παροχής 

υπηρεσίας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση.  

Η πληρωμή του αναδόχου επιμερίζεται σε τέσσερις (4) φάσεις, αφού πραγματοποιηθεί η παράδοση 

των επιμέρους παραδοτέων και η παραλαβή του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, καθώς 

και του πρακτικού της επιτροπής παραλαβής για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά 

πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στον Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία 

για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Στο τίμημα περιλαμβάνονται 

όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του Έργου χωρίς καμία περαιτέρω 

επιβάρυνση του Δήμου έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά: το απαιτούμενο προσωπικό, 

καθώς και τα απαιτούμενα μηχανήματα υλικά κ.τ.λ. που χρειάζονται για την εκτέλεση της εργασίας. 
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Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των στοιχείων που προβλέπονται από τις 

ισχύουσες διατάξεις (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα κ.λ.π.) και των λοιπών νομίμων 

δικαιολογητικών και την έγκριση των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. 

Την ευθύνη για την παρακολούθηση και την ορθή εκτέλεση της σύμβασης έχει ο Δήμος Ξάνθης. 

Η αμοιβή καταβάλλεται σε τέσσερις (4) δόσεις (πλέον Φ.Π.Α.):  

• 1η δόση με την παράδοση και παραλαβή του Παραδοτέου της Φάσης Α΄, ποσού 16.992,66 €   

• 2η δόση με την παράδοση και παραλαβή του Παραδοτέου της Φάσης Β΄, ποσού  21.390,00 € 

• 3η δόση με την παράδοση και παραλαβή του Παραδοτέου της Φάσης Γ΄, ποσού 25.787,34 € 

• 4η δόση με την παράδοση και παραλαβή του Παραδοτέου της Φάσης Δ΄, ποσού 21.390,00 € 

5) Ποινικές Ρήτρες 

 α. Με την παρούσα σύμβαση, επίσης, ορίζονται οι ποινικές ρήτρες, που καταπίπτουν υπέρ του 

κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση ενδιάμεσης φάσης της εργασίας ή του 

συνόλου αυτής από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας, με υπαιτιότητα του Αναδόχου 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 i) για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 

συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών, που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

ii) για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, αν δεν εκπληρώνει ή 

εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο των συμβατικών 

τευχών, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

γ. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη παρούσα (μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

6) Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

α. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 

με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις της, σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την υπηρεσία (τακτικές και 

έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων. 

β. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 

δικαιωμάτων, που απορρέουν από την παρούσα. Κατ' εξαίρεση είναι επιτρεπτή η εκχώρηση 

της είσπραξης της αμοιβής του αναδόχου σε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής 

του, εφόσον τηρηθεί η σχετική νόμιμη διαδικασία. 

7) Υποχρεώσεις Δήμου 

21SYMV008970211 2021-07-23

ΑΔΑ: 670ΣΩΚ8-Χ4Ι



 

Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης παροχής υπηρεσιών.  

8) Ανωτέρα Βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 

έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική 

επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά 

και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για 

τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 

πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά 

την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα 

και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις 

συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του, σε γεγονός 

που εμπίπτει στην ανωτέρω παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) 

ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η 

Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) ημερών από λήψεως του σχετικού 

αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η 

αποδοχή του αιτήματος. 

9) Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από 

κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 

ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος, 

υποχρεούται ο Ανάδοχος, μόνος αυτός προς αποκατάστασή τους. 

10) Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν είναι ουσιώδεις και δεν 

αλλοιώνουν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα, ύψος 

σύμβασης κτλ) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, 

κατόπιν τυχόν απαιτούμενων προεγκρίσεων ή γνωμοδοτήσεων αρμοδίων οργάνων, η οποία θα 

αποτελεί παράρτημα της αρχικής σύμβασης   

 

Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων δήλωσε ότι: 

1.  έλαβε πλήρη γνώση όλων των παραπάνω, τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και κατέθεσε την υπ' 

αριθ.: W02264/00/2021 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας για την παρούσα 

σύμβαση της Optima bank A.E. και ποσού Τριών χιλιάδων Τετρακοσίων Πενήντα  Ευρώ  3.450,00 

€), σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.  

2.  θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, περί μέτρων υγιεινής κτλ., 

αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε 

ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει 

υποχρεώσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου. 
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3. είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για 

υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.  

4. εγγυάται για τη διάθεση, μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, 

που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν 

πλήρως στις απαιτήσεις της σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα 

συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας 

Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, 

οπότε ο Ανάδοχος οφείλει, άμεσα, να προβεί σε αντικατάστασή του με άλλο πρόσωπο, ανάλογης 

εμπειρίας και προσόντων.  

5. οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα 

μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

6. όλα τα στοιχεία, που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και 

ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της μελέτης και ότι πάντως, έστω και 

αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο 

αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη 

χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.  

 Οι πάσης φύσης φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη 

βαρύνει τον ανάδοχο, εκτός του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Δήμο. 

 Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε έξι (6) 

αντίτυπα, από τα οποία τα τέσσερα κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας, τα δε άλλα δύο έλαβε ο 

δεύτερος από τους συμβαλλόμενους. 

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ  

  α/α      Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

                                                                                                 για την Εταιρεία 

                                                                                         DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING  

                                                                                           ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 

 

 

   

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ                                    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΣΟΣ  

  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                     Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
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