



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ**

**ΜΕΣΣΗΝΗ, 27-11-2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 34499**

**ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ,
ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΧΑΤΖΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 180.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 23%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 95.217,50 €

(συμπ. ΦΠΑ 23% 17.804,90€)

Στην Μεσσήνη σήμερα, την **27^η** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2015**, ημέρα **Παρασκευή**, στο γραφείο του Δημάρχου Μεσσήνης, Οδός Δημάρχου Π.Πτωχού Τ.Κ. 24200 – Μεσσήνη, οι κατωτέρω υπογράφοντες :

α. κος **Γεώργιος Τσώνης** του Παναγιώτη, Δήμαρχος Δήμου Μεσσήνης, ενεργώντας, στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Μεσσήνης, με έδρα τη Μεσσήνη (οδός Δημάρχου Π. Πτωχού, Τ.Κ. 24200, ΑΦΜ 998762513).

β. Η «**ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**» με **Δ.Τ. «ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.»** με Α.Φ.Μ. 999882270 και έδρα την Καλαμάτα Μεσσηνίας, οδός Αναγνωσταρά αρ. 59, **δια του νομίμου εκπροσώπου της** κου **Μαυριτσάκη Ιωάννη** του Αντωνίου, κάτοικου Καλαμάτας, οδός Αναγνωσταρά αρ. 59 με Α.Δ.Τ. Χ 432835 με ημερομηνία έκδοσης την 14-06-2002 από το Τ.Α Καλαμάτας, με ΑΦΜ 027525753, ΔΟΥ Καλαμάτας.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κος **Γεώργιος Τσώνης**, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, με την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :

α. Τις διατάξεις του **Ν. 3669/2008** και τις εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση) καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και

ερμηνευτική εγκύκλιος, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω κατά τη Διακήρυξη του έργου.

β. Το άρθρο 58 παρ. 1στ του **Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»** καθώς και το άρθρο 1, παρ. Ζ' του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

γ. Την υπ. αρ. **90/16-02-2015** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία τροποποιήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός έτους 2015 και ανήλθε η πίστωση του έργου σε 180.000,00€.

δ. Την υπ' αρ. 1007-1/2015 Μελέτη του έργου **«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΧΑΤΖΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»** προϋπολογισμού 180.000,00€, καθώς και τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ. αρ. **131/24-06-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης**.

ε. Το υπ. αρ. **18766/29-06-2015** έγγραφο της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών Δήμου Μεσσήνης με το οποίο δημοσιεύθηκε η **Περίληψη διακήρυξης της δημοπρασίας**.

στ. Την υπ. αρ. **185/08-09-2015 (πρακτικό 26°/08-09-2015)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού της ανοικτής δημοπρασίας, που διενεργήθηκε την **01-09-2015**, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου και με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεσή του, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στον ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση **47,10%**.

ζ. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.

η. Το υπ. αρ. **27131/17-09-2015** έγγραφο της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών Δήμου Μεσσήνης (σύμφωνα και με το άρθρο 4 της Διακήρυξης) καθώς και το υπ. αρ. **31193/22-10-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών Δήμου Μεσσήνης, με το οποίο κλήθηκε ο μειοδότης για την υπογραφή της Σύμβασης**.

θ. Την υπ. αρ. **30833/19-10-2015** αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την υπ. αρ. **33316/16-11-2015** αίτηση με την οποία υποβάλλει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καθώς και την από 21-10-2015 δήλωση του με την οποία ορίζει τον αντίκλήτό του για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

ι. Το υπ. αρ. **33450/17-11-2015** έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεσσήνης για την πιστοποίηση της εγγυητικής επιστολής του αναδόχου.

ια. Το με αρ. πρωτ 1352/17-11-2015 έγγραφο του ΤΣΜΕΔΕ περί ισχύος της εγγυητικής επιστολής του αναδόχου.

ιβ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του αναδόχου και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση σε ευρώ
-------	----------	---	--------------------------	--

A	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	12.157,16€	44%	6.808,01
B	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ	37.624,00€	44%	26.669,44
Γ	Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	47.556,99	51%	23.302,93€
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ=		107.338,15€	Κατά τη Προσφορά Σπ=	56.780,38€
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% X Σσ=		19.320,87€	18% X Σπ=	10.220,47€
Συνολική Δαπάνη Έργασίας κατά τη μελέτη ΣΣ=		126.659,02€	Κατά τη προσφορά ΣΔΕ=	67.000,85€
126.659,02-ΣΔΕ Μέση έκπτωση Εμ=----- = ----- = 47,10 % 126.659,02				
Απρόβλεπτα 15% X ΣΣ=		18.998,85€	15% ΣΔΕ=	10.050,13€
Σύνολο προ αναθεώρησης Σ1		145.657,87€	Π1=	361,62€
Αναθεώρηση		683,59€	(1-Εμ)X	77.412,60€
Σύνολο Δαπάνης της εργασίας κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=		146.341,46€	Κατά τη προσφορά Π2=	77.412,60€
ΦΠΑ 23%		33.658,54€		17.804,90€
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (με ΦΠΑ 23%)				95.217,50€€

ιγ. Τους όρους του **άρθρου 5 της (Διακήρυξης** του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του **άρθρου 11 του ιδίου τεύχους** με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων και συνεπώς στην εταιρεία **«ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.»** καλούμενος εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου **«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΧΑΤΖΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»**, προϋπολογισμού μελέτης : **180.000,00€**, αντί του ποσού των ενενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων ευρώ και πενήντα λεπτών **(95.217,50€)** με **ΦΠΑ 23%** και μνημόνευσε τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- **Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008**, όπως αυτές ισχύουν, σύμφωνα και με τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

- Το άρθρο 58 παρ. 1στ του Ν. 3852/2010 *«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»* καθώς και το *άρθρο 1, παρ. Ζ'* του Ν. 4152/2013 *«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»*.

- **Τα συμβατικά τεύχη του έργου**, με τη σειρά ισχύος που αναφέρονται στη Διακήρυξη, παρ. 5.2 του άρθρου 5 της Διακήρυξης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτά, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κυρίου του έργου.

- **Την οικονομική του προσφορά** σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (ιγ) της παρούσας σύμβασης.

- **Την εγκριτική απόφαση** του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **185/2015** της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της ανοικτής δημοπρασίας και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων με την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου **«ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.»** και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

β. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/2008, και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και κάθε διάταξη, που μνημονεύεται ή ισχύει.

γ. Ότι θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

δ. Ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Γ.Σ.Υ. και την Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή του, με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, την Τεχνική Μελέτη, τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου και των χώρων και περιοχών που θα χρησιμοποιήσει για την απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει σε αυτόν κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ε. Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κλπ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα θα προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του σε όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

στ. Ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων, σε θέσεις που θα εγκρίνει **η αρμόδια για την έκδοση άδειας εκτέλεσης του έργου Υπηρεσία**, ανεξαρτήτως αποστάσεων από το έργο και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ζητήσει τη συμμετοχή των Υπηρεσιών του Κυρίου του έργου στην υποχρέωσή του αυτή, πόσο μάλλον την οικονομική συμμετοχή του Κυρίου του έργου, που τον βαρύνει αποκλειστικά.

ζ. Ότι είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα των κατασκευών του έργου, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές.

η. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

θ. Ότι αποδέχεται την προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, όπως καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε τέσσερις (04) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Προβλέπεται η επιβολή ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

ι. Ότι το χρονοδιάγραμμα που θα συντάξει και υποβάλλει κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, θα είναι εναρμονισμένο στην ολική προθεσμία.

ια. Ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός και το εργατοτεχνικό προσωπικό του εργοταξίου θα είναι τα εκάστοτε απαιτούμενα, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του προγράμματος, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Ακολούθως

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

α/α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (€)
-----	---------	------------	----------	----------

1	46054	09-11-2015	ΤΣΜΕΔΕ	3.870,00€
---	-------	------------	--------	-----------

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες, σύμφωνα με το άρθρο **17** της Διακήρυξης, σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 59 του Ν.4146/2013, το ύψος των οποίων μπορεί να φτάσει έως και το 22% του προϋπολογισμού.

β. Την από **21-10-2015** Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου του ΣΧΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κάτοικου Μεσσήνης, οδός Πετμεζά, αρ. 4, Τ.Κ. 24200, (τηλ. 27220-23239) με ΑΔΤ: Π948608 καθώς και την από **21-10-2015** δήλωση του αντικλήτου, περί αποδοχής του ορισμού του.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, 27-11-2015, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο **8 της διακήρυξης και το άρθρο 53 του Ν. 3669/2008.**

Το υπόψη έργο, του οποίου υπογράφεται η παρούσα σύμβαση, χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2015 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ., όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς :

Α. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των επί έλασσον δαπανών.

Β. **Δεν επιτρέπεται** με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών :

- να προκαλείται αλλαγή του **«βασικού σχεδίου»** της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- να καταργείται μια **«ομάδα εργασιών»** της αρχικής σύμβασης,
- να πληρώνονται **νέες εργασίες**, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- να τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή **νέων συμβατικών δαπανών**, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ.).
- Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, **χωρίς περιορισμό** ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», **αλλά:**
- με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», **έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα**
- με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» **έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.**

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

Η παρούσα Σύμβαση Κατασκευής Έργου συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μεσσήνης.

Μεσσήνη, 27-11-2015

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ