



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 3405/28-02-2020

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 203.010,12€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 251.732,55€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Για την εκτέλεση του έργου : «Αποκατάσταση οδού Πύλα - Γιάλοβα» προϋπολογισμού μελέτης: 297.000,00
Ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.

Η πίστωση προέρχεται από ΣΑΕ 055 και ΣΑΤΑ

Στο Δημαρχείο Πύλου σήμερα, την 28η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία του Δήμου Πύλου Νέστορος, (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 099685753, Δ.Ο.Υ.: Καλαμάτας Τηλ.: 2723022221 Φαξ: 2723028279 E-mail: pylos@otenet.gr) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. Ο Καρβέλας Παναγιώτης του Θεοδώρου, Δήμαρχος Πύλου - Νέστορος**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός και κατόπιν της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 217/2019 έγκρισης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,
- β. Μέγγος Ηλίας του Παναγιώτη, Ε.Δ.Ε.**, με έδρα την Καλαμάτα, οδός Ηρώων 88, (Ταχ. Κωδ.: 24100, τηλ.-FAX: 27210-85906, κιν.: 6983655955), με Α.Φ.Μ.:045367512 της Δ.Ο.Υ.: Καλαμάτας

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. Καρβέλας Παναγιώτης, Δήμαρχος Πύλου - Νέστορος , καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - 1ο. Τις διατάξεις των Ν. 4412/16, Ν. 4281/2014, Ν. 4250/2014, Ν. 4278/2014, Ν. 4072/12, Ν.3669/08, Ν. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), Ν. 3852/2010 τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - 2ο. Την μελέτη με αριθμ. **137/2019** με τίτλο «Αποκατάσταση οδού Πύλα - Γιάλοβα» που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία Πύλου Νέστορος μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
 - 3ο. Την απόφαση με αριθμό 190/2019 της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης της κατεπείγουσας ανάγκης και των τεχνικών προδιαγραφών του έργου και καταρτισμός των όρων της πρόσκλησης σε διπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση κατά την παράγραφο 2(γ) του άρθρου 32 του Ν4412/16 λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης.
 - 4ο. Τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού με τα οποία υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε ο **Μέγγος Ηλίας του Παναγιώτη, Ε.Δ.Ε.**, που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 16,00%.
 - 5ο. Την απόφαση 217/2019 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό του Διαγωνισμού και έγινε κατακύρωση του Διαγωνισμού, στον **Μέγγο Ηλία του Παναγιώτη, Ε.Δ.Ε.**, και το με αριθμ. Πρωτ. 24300/28.02.2020 (ΑΔΑ: 9ΒΞΞΟΡ1Φ-ΞΞ7) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
 - 6ο. Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατακύρωσης του αναδόχου.

- 7ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
- 8ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 297.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α..
- 9ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

Χωματουργικές	81.187,68
Τεχνικά έργα	32.587,13
Οδοστρωσία	7.364,70
Εργασίες επισκευής οδών	14.411,88
Λοιπά	4.011,00
Αξία εργασιών	139.562,39
ΓΕ & ΟΕ 18%	25.121,23
Μερικό Σύνολο 1	164.683,62
Απρόβλεπτα 15%	24.702,54
Μερικό Σύνολο 2	189.386,16
Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.	11.353,60
Μερικό Σύνολο 3	200.739,76
Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών 18%	1.716,67
Μερικό Σύνολο 4	202.456,43
Αναθεώρηση	553,69
Μερικό Σύνολο 5	203.010,12
Φ.Π.Α. 24%	48.722,43
ΣΥΝΟΛΟ	251.732,55

- 10ο. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
- 11ο. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Πύλου Νέστορος τρέχοντος έτους 2020 όπου στον Κ.Α. **64-7323.126**, είναι γραμμένη πίστωση ποσού 251.732,55€ η οποία προέρχεται από ΣΑΕ 055, Χ.Υ. ΣΑΤΑ & ΣΑΤΑ 2020.
- 12ο. Την Πράξη προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με αριθμό 30/2019.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον **Μέγγο Ηλία του Παναγιώτη** καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, το έργο **«Αποκατάσταση οδού Πύλα - Γιάλοβα»**

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου **«Αποκατάσταση οδού Πύλα - Γιάλοβα»** και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις των Ν. 4412/16, Ν. 4281/2014, Ν. 4250/2014, Ν. 4278/2014, Ν. 4072/12, Ν.3669/08, Ν. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), Ν. 3852/2010 τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.

iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 217/2019 της αρμόδιας **Οικονομικής Επιτροπής** και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/16, του Ν. 3263/2004 και του Ν. 1418/84, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-65007	15-01-2020	ΤΜΕΔΕ	10.150,51
2				
ΣΥΝΟΛΟ				

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης.
- (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από **πιστώσεις του προγράμματος για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), από Χ.Υ. ΣΑΤΑ & από ΣΑΤΑ 2020** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- (8) Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης.
- (9) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά και η διακήρυξη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων και δύο (2) κοινοποιούνται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Πύλου- Νέστορος.

Παρασκευή, 28/02/2020

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Για το Δήμο Πύλου - Νέστορος
Ο Δήμαρχος**

Ο Ανάδοχος

Καρβέλας Παναγιώτης

Μέγγος Ηλίας