



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΓΕΙΑ

Ναύπακτος 04/ 09 / 2018

Αριθμ. Πρωτ. : 16708

Τίτλος Έργου : « ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ. Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ »

CPV 45233120-6 " Έργα οδοποιίας »

Ανάδοχος : ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.- ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.

Α Φ Μ : 082671260

Εργολαβική Σύμβαση Κατασκευής Έργου

Ποσού 94.055,54 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Στην Ναύπακτο σήμερα την 4<sup>η</sup> του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ναυπακτίας οι κατωτέρω υπογράφοντες :

- α. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, Δήμαρχος του Δήμου Ναυπακτίας**, καλούμενος στο εξής «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και ενεργών στην προκειμένη περίπτωση τόσο ως εκπρόσωπος του Δήμου Ναυπακτίας με έδρα την οδό Ιλ. Τζαβέλλα 37, στην Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας, Τ.Κ. 30300, Α.Φ.Μ. 998517151 της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου (πρώην Ναυπάκτου), τηλέφωνο 26343-60102, Fax 26343-60116, ο οποίος (Δήμος Ναυπακτίας) είναι ο κύριος του έργου « ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ. Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ » όσο και ως εξουσιοδοτούμενος από την υπ' αριθμόν 278/2018 (ΑΔΑ : ΨΚΝΒΩΚΓ-ΟΒΥ) - ΑΔΑΜ : 18ΑWRD003480189 2018-07-25 ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας σχετικά με την έγκριση του αποτελέσματος της διενεργηθείσας δημοπρασίας που ξεκίνησε στις 15-05-2018 και η οποία και εγκρίθηκε με την αρ. 152025/24-07-2018 (ΑΔΑ : 6ΗΠ4ΟΡ1Φ-ΘΗΒ) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ) για την τελική κατακύρωση της σύμβασης του έργου της επικεφαλίδας και αφ' ετέρου.
- β. **Σακελλάρης Δημήτριος Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α. Τ. Ε»**, με έδρα την Ψαρρού 2 στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας , Τ.Κ. 30300, Α.Φ.Μ. 082671260 της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου (πρώην Ναυπάκτου), τηλέφωνο 26340 27216 -, Fax 26340-26216 email: info@sl-ate.gr, κάτοχος του με αριθμό Εργοληπτικό Πτυχίο (Μ.Ε.Ε.Π.) 27826, κατηγορίας έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (τάξης 3<sup>ης</sup>), ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ(τάξης 3<sup>ης</sup>), ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (τάξης 3<sup>ης</sup>) , Η/Μ (τάξης 3<sup>ης</sup>) και ΛΙΜΕΝΙΚΑ (τάξης 1<sup>ης</sup>), ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ (τάξης Α1), ο οποίος σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 374/2018 Πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας, ορίζεται εκπρόσωπος για την υπογραφή της εργολαβικής Σύμβασης, υπέρ της οποίας κατακυρώθηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας και καλούμενη στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», παριστάμενοι για την σύναψη της παρούσης συμβάσεως,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΤΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. **Παναγιώτης Λουκόπουλος**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
  - Α. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016), όπως διορθώθηκαν, τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα κατά την δημοπράτηση του έργου.
  - Β. Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ναυπακτίας του έτους 2018 όπως ψηφίστηκε με την υπ' αριθμόν 540/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2018» (ΑΔΑ: ΩΕ1ΣΩΚΓ-8ΥΘ) και τις αναμορφώσεις αυτού.
  - Γ. Την πίστωση ποσού 220.000€ που είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 30-7322.039 του προϋπολογισμού έτους 2018. ύστερα από την υπ' αριθμόν 565/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί « Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου έτους 2018 » μαζί με την έγκριση αυτού με το αρ.πρ. 1972/30-01-2018.
  - Δ. Την υπ' αριθμό 05/2018 μελέτη του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ. Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ», του Τμήματος Μελετών & Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας προϋπολογισμού 220.000 € .
  - Ε. Την υπ' αριθμόν 97/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση μελέτης & επιλογή τρόπου εκτέλεσης με τίτλο: "Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Κ. Ναυπάκτου » και την 65237/02-04-18 επικύρωση αυτής.

- ΣΤ. Την υπ' αριθμόν 106/2018 (ΑΔΑ : 73ΠΕΩΚΓ-ΓΝ3) περί Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Κ. Ναυπάκτου » και την έγκριση τευχών δημοπράτησης με την επικύρωση αυτής με το υπ' αριθμόν 73447/2018 απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ( ΑΔΑ: ΩΟΙΖΟΡ1Φ-ΣΤΦ)
- Ζ. Την 140/2018 ( ΑΔΑ : ΨΙΔΨΩΚΓ-ΣΨ6) απόφαση οικονομικής επιτροπής σχετικά με σύσταση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για το έργο.
- Η. Την αριθμ. 7074/13-04-2018 διακήρυξη η οποία δημοσιεύθηκε και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ : 18PROC002939442 2018-04-13 και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με αύξοντα αριθμό (α/α) συστήματος 72604 με την οποία ορίστηκε η 15 /05/2018 , ημέρα Τρίτη , και ώρα 10:00 π. μ ως ημερομηνία υποβολής των προσφορών λήξη ηλεκτρονική υποβολής .
- Θ. Την ολοκλήρωση του διαγωνισμού συμφώνα με την αρ. πρ. 7074/13-04-2018 διακήρυξη (Α/Α συστήματος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 72604 ) με :
1. Το από 23-05-2018 πρακτικό (1ο Πρακτικό αποσφράγισης (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») για το έργο με τίτλο «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Κ. Ναυπάκτου».
  2. Την υπ' αριθμόν 217/2018 (ΑΔΑ : ΩΓ00ΩΚΓ-4ΣΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας με την οποία εγκρίθηκε το από 23-05-2018 πρακτικό (1ο Πρακτικό - αποσφράγισης (υπο) φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Κ. Ναυπάκτου», όπου σύμφωνα με αυτή προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Κ. Ναυπάκτου» κηρύσσεται η εταιρεία ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. - ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε. μια και προσέφερε μέση έκπτωση ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ τοις εκατό (57,25%) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
  3. Το από 06-07-2018 πρακτικό (2ο Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) για το έργο με τίτλο «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Κ. Ναυπάκτου».
  4. Την υπ' αριθμόν 278/2018 (ΑΔΑ : ΨΚΝΒΩΚΓ-ΟΒΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας με την οποία εγκρίθηκε το από 06-07-2018 πρακτικό (2ο Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροπής διαγωνισμού και ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Κ. Ναυπάκτου», όπου σύμφωνα με αυτή ο προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Κ. Ναυπάκτου» η εταιρεία ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. - ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ τοις εκατό (57,25%) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
  5. Την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας του διαγωνισμού με την επικύρωση της 278/2018 (ΑΔΑ : ΨΚΝΒΩΚΓ-ΟΒΥ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας με την αρ.152025/24-07-2018 (ΑΔΑ : 6ΗΠ4ΟΡ1Φ-ΘΗΒ) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου οικονομικής επιτροπής.
  6. Την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών υπογραφής σύμβασης από την Επιτροπή Διαγωνισμού με το από 06-08-2018 πρακτικό (3ο Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών υπογραφής σύμβασης) που ξεκίνησε στις 06-08-2018 και ολοκληρώθηκε στις 14-08-2018 , όπου διαπιστώθηκε ότι «δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού,» ανάθεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ »
  - Ι. Την αρ. 15786 /16-08-2018. ειδική πρόσκληση υπογραφής σύμβασης για το έργο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ » με το οποίο κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης καθώς και σχέδιο σύμβασης και κλήθηκε να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα για την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος αυτής και η συνέχιση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου .

Κ. Την προσκόμιση της αρ. Νο 568807/21-08-2018 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» , προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος αυτής και η συνέχιση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης κατασκευής αυτού .

Λ. Το υπ' αριθμόν 16226/31-08-2018 έγγραφο του Τμήματος Μελετών & Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλ/νίας προς Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. . για έλεγχο γνησιότητας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Μ. Το αρ. 311361-1 έγγραφο της Τράπεζας Πειραιώς περί γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής με αρ. 568807/850ΙΛΓ1854039 καλής εκτέλεσης της ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.- ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α. Τ. Ε με ΑΦΜ 082671260 προς τον Δήμο Ναυπακτίας.

Ν. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 220.000 € μαζί με το Φ.Π.Α.

Ξ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη ανάδοχου και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά , που αναπροσαρμόστηκε σύμφωνα με την ειδική πρόσκληση του Δημάρχου Ναυπακτίας, με επανυπολογισμό , σε συνδυασμό με την έκπτωση ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣ ΤΑ τοις εκατό (57,25%) , της δημοπρασίας εκ μέρους του αναδόχου, των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και που αναλύεται ως εξής:

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Δαπάνη Εργασιών (κατά την προσφορά : ΣΤ) | 54.860,98 |
| Γ.Ε. & Ε.Ο. (18%)                        | 9.874,98  |
| Σύνολο 1                                 | 64.735,96 |
| Απρόβλεπτα (15%)                         | 9.710,39  |
| Σύνολο 2                                 | 74.446,35 |
| Δαπάνη Αναθεώρησης                       | 1.404,89  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                            | 75.851,24 |
| Δαπάνη Φ.Π.Α. (24%)                      | 18.204,30 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                            | 94.055,54 |

Ο. Τους όρους του άρθρου 4 της διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου 5 της διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

Π. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Ναυπακτίας του οικονομικού έτους 2018 όπου στον Κ.Α. 30-7322.039 είναι εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 220.000 € για την εκτέλεση του έργου του «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».

Ρ. Για το 2018 η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα βαρύνει τον Κ.Α.30-7322.039 του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2018. Σχετικές η υπ' αριθμόν 84/2018 (ΑΔΑ : 6ΑΒΨΩΚΓ-ΥΞ5 ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας για την διάθεση της σχετικής πίστωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ανάληψη υποχρέωσης και την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016 και τη δέσμευση στα οικεία Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α- 604/28-03-2018 (ΑΔΑ : 6ΜΣΡΩΚΓ-ΧΔΥ).

#### ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.- ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α. Τ. Ε με ΑΦΜ 082671260 την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του εν λόγω έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016), όπως διορθώθηκαν, τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα κατά την δημοπράτηση του έργου.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη διακήρυξη. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ (τις οδηγίες της επίβλεψης).

Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης την κατακύρωση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» σύμφωνα με την αρ. 278/2018 (ΑΔΑ : ΨΚΝΒΩΚΓ-ΟΒΥ) - ΑΔΑΜ : 18ΑWRD003480189 2018-07-25 ) απόφαση κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» μαζί με την την αρ. πρ. 152025/24-07-2018 (ΑΔΑ : 6ΗΠ4ΟΡ1Φ-ΘΗΒ) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ( έλεγχο νομιμότητας της αρ 278/2018 ).

- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων Δημήτριος Σακελλάρης νόμιμος εκπρόσωπος της Τεχνικής Εταιρείας ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. - ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α. Τ. Ε. και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω,

#### ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτήν ανάδοχο του έργου ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.- ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α. Τ. Ε. και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π.), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα κατά την δημοπράτηση του έργου. Οι εργασίες που αναφέρονται και περιγράφονται σε όλα τα άρθρα του τιμολογίου εκτελούνται με βάση τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Ε.Τ.Ε.Π.), όπως αυτές ισχύουν σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΠΤΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 (ΦΕΚ 2221/Τεύχος Β'/30-07-2012) και όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα κατά την δημοπράτηση του έργου, ανεξάρτητα εάν σε αυτά γίνεται αναφορά σε άλλες προϊσχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές. Σε περίπτωση που αναφέρονται άλλες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές για τις οποίες δεν υπάρχει επίσημη αντιστοίχιση με τις νέες Ε.Τ.Ε.Π. και μέχρι να εγκριθεί αυτή, ισχύουν οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αντιστοιχίζονται στην παρούσα μελέτη, με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπιστεί με τις σχετικές Κ.Υ.Α.. Όπου υπάρχει διαφοροποίηση στη χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης των εργασιών σε σχέση με την αναφερόμενη στην αντίστοιχη προδιαγραφή εργασίας κατισχύει η μονάδα του τιμολογίου της μελέτης, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και έχει κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Γ.Σ.Υ. και στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κ.τ.λ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων, έστω και αν εκ ρητών διατάξεων νόμων συνυπεύθυνος εκ του νόμου είναι και ο Δήμος Ναυπακτίας.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα

να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

- η. Ότι ο ανάδοχος, φέρει εξ ολοκλήρου τον κίνδυνο του έργου, μέχρι την αποπεράτωση και την παράδοσή του στο Δήμο Ναυπακτίας.
- θ. Ότι ο ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση αυτή ή από το Νόμο και σε πλήρη αποζημίωση της αναθέτουσας αρχής για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην αναθέτουσα αρχή εξ υπαιτιότητας του .
- ι. Ότι ο ανάδοχος έχει έδρα της επιχείρησής του, την οδό ΨΑΡΡΟΥ 2 στην Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας, Τ.Κ. 30300, με τηλέφωνο 26340-27216, fax 26340-26216 και email: info@sl-ate.gr, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016) ενώ εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παραλαβή των εγγράφων ορίζει τον Σακκελλάρη Δημήτριο.
- (3) Ακολουθώντας ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την κατωτέρω Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του αναδόχου από τον παραπλευρώς αναφερόμενο εγγυητή:

| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΕΓΓΥΗΤΗΣ              | ΠΟΣΟ<br>(σε Ευρώ) |
|-----|---------|------------|-----------------------|-------------------|
| 1   | 568807  | 21-08-2018 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. | 3.793,00          |

Η ως άνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής διακήρυξης.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της διακήρυξης και στο άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΔΩΔΕΚΑ (12)** ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. του έργου.

Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου θα τηρηθεί αυτό που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016) και όπως αυτό θα διορθωθεί και θα εγκριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Παράταση στη συνολική προθεσμία δίνεται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016).

Για υπέρβαση από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016) ενώ για υπέρβαση πέραν και αυτού του χρόνου που προβλέπεται στο άρθρο αυτό ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016).

- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης **(04-09-2018)** αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016).

(7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από **ΣΑΤΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ** του Δήμου Ναυπακτίας και είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. **30-7322.039** για την εκτέλεση του παραπάνω έργου και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κ.τ.λ.. Οι κάθε είδους νόμιμοι φόροι, τέλη, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

- (8) Αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελεν προκύψει από την παρούσα σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, καθίστανται τα δικαστήρια της έδρας του Δήμου Ναυπακτίας.

Η παρούσα σύμβαση αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια αντίγραφα, τα οποία κατόπιν πρωτοκολλήθηκαν και ο δεύτερος των συμβαλλόμενων παρέλαβε ένα (1) ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο του Τμήματος Μελετών & Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας.

**Ναύπακτος 04-09- 2018**

**Οι Συμβαλλόμενοι**

**Για τον Εργοδότη  
ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Για την Ανάδοχο  
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της  
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. - ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α. Τ. Ε.**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**