



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο: «Αποκατάσταση κοίτης
Αράχθου στην παλαιά γέφυρα
Άρτας»

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Στην Άρτα σήμερα την 21 .10.2015 οι υπογεγραμμένοι:

1. Βασίλειος Ψαθάς Αντιπεριφερειάρχης Άρτας, και
2. Αλυμάρ Β. Αικατερίνη συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητα που αναφέρεται παραπάνω και ως κύριος του έργου: «**Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου στην παλαιά γέφυρα Άρτας**», έχοντας υπόψη:

- α. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 "*Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων*".
- β. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (ΠΔ 140/2010 ΦΕΚ 233/27.12.2010 τ.Α')
- γ. Την αριθμ. 27/1509/16.10.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Αλυμάρ Β. Αικατερίνη ΕΔΕ», με έκπτωση είκοσι εννέα επί τοις εκατό (29,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Αναθέτει

στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους καλούμενο εφεξής ανάδοχο την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου με την προσφερθείσα έκπτωση είκοσι εννέα τοις εκατό (29,00%) επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης ήτοι προσφερομένου ποσού άνευ απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ 25.081,89 €, μετά των απροβλέπτων 28.844,71 € και συνολικής δαπάνης με αναθεώρηση και ΦΠΑ 35.500,00 €.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων με την υπογραφή του συμφωνητικού αυτού, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εργοληπτική σύμβαση αυτή και αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών του παραπάνω έργου που υπόκειται στους προαναφερόμενους γενικούς και ειδικούς όρους και διατάξεις.

Ειδικότερα ο ανάδοχος, δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και περιορισμούς, που περιλαμβάνονται στα τεύχη της μελέτης, των οποίων η σειρά ισχύος είναι η πιο κάτω.

1. Το παρόν συμφωνητικό
2. Η Διακήρυξη
3. Έντυπο οικονομικής προσφοράς
4. Το Τιμολόγιο μελέτης
5. Η Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ)
6. Τεχνικές προδιαγραφές και τα παραρτήματά τους, Τ.Σ.Υ
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
8. Ο Προϋπολογισμός μελέτης

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι τεχνικές μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.
10. Το χρονοδιάγραμμα/πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

10. Το χρονοδιάγραμμα/πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των παραπάνω,, αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου και υπόσχεται την καλή, έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεσή του σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα της Περιφερειακής Ενότητας κατά την εξόφληση των λογαριασμών που εκδίδονται για την πληρωμή του, καθώς επίσης υποχρεούται στην καταβολή των εισφορών προς το ΙΚΑ και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για το εργατοτεχνικό και άλλο προσωπικό που απασχολεί στο έργο.

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι κατά την διάρκεια της εκτελέσεως των εργασιών η έδρα της επιχείρησής του είναι η Κομμένη 28 Άρτα, Τ.Κ. 47 123.

Ο κύριος του έργου επιβαρύνεται με το ΦΠΑ (φόρος προστιθέμενης αξίας) όσος έχει καθορισθεί από τον Νόμο και ισχύει η όσος τυχόν τροποποιηθεί.

Προθεσμία περάτωσης του έργου βάσει του άρθρου 4 κεφάλαιο Β' της ΕΣΥ ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατατέθηκε η αριθμ. 36691/20.10.2015 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΣΜΕΔΕ ποσού 1.444,00 €

Τα προαναφερόμενα τεύχη μονογραφήθηκαν και από τούς δύο συμβαλλόμενους και επισυνάπτονται στην παρούσα σύμβαση.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε έξη (6) αντίγραφα και αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β. ΑΛΥΜΑΡΑ ΕΔΕ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ