

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ**

**Ασκληπιοῦ 35 , Τ.Κ. 42100
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΤΗΛ.: 24310-76711 FAX: 24310-76565
Α.Φ.Μ.: 094091267 Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ »

ΔΙΚΤΥΟΥ

**Τρίκαλα 22 - 2 - 2022
Αριθμ. Πρωτ : 563**

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΥ 51.759,04 € (πλέον ΦΠΑ)

Στα Τρίκαλα σήμερα την 22-2-2022 ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της ΔΕΥΑ Τρικάλων, οδ. Ασκληπιοῦ 35, Τρίκαλα, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

(α) Βάιος Αναστασίου, Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. και
(β) Λάζαρος Αρκούδας, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι.Κ.Ε.», Α.Φ.Μ. 800403731 ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, οδός Ιουλιέτας Αδάμ 10, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα, συμφωνήσαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω :

Ο πρώτος με την ανωτέρω ιδιότητα έχοντας υπ' όψη :

Α. Την Απόφαση 118/2021 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Τρικάλων στην οποία εγκρίνονται η μελέτη και οι όροι δημοπράτησης του έργου.

Β. Τις με αριθμό πρωτοκ. 193-195/21-1-2022 προσκλήσεις του Δ/ντη Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΤ για υποβολή οικονομικής προσφοράς σε τρεις οικονομικούς φορείς.

Γ. Την Απόφαση 23/2022 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ με την οποία εγκρίνεται η απ' ευθείας ανάθεση του ως άνω έργου στην εταιρεία ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι.Κ.Ε. με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 10,02%.

Αναθέτει στην εταιρεία ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι.Κ.Ε. με έδρα την οδό Ιουλιέτας Αδάμ 10, Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα, την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων Καλονερίου», προϋπολογισμού 57.500€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους της ανάθεσης και τις διατάξεις του **N.4782/2021**.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι αυτό που ορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή των τευχών δημοπράτησης.

Η συνολική συμβατική αξία του έργου χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου στο ποσό των **51.759,04€** το οποίο αναλύεται ως εξής :

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	:	14.536,05 €
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	:	15.909,10 €
3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ	:	7.519,06€
ΣΥΝΟΛΟ:		37.964,21 €

Σύνολο Εργασιών

37.964,21 €

→ 37.964,21 €

6. Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% :	→	6.833,56 €

Σύνολο		44.797,76€
7. Απρόβλεπτα :	→	6.719,66€

Σύνολο		51.517,42€
8. Αναθεώρηση	→	11,61€

Σύνολο		51.517,42€
9. ΔΑΠΑΝΗ ΑΕΚΚ	→	230,00€

Σύνολο		51.759,04€

Για την χρηματοδότηση του παρόντος έργου έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 130/19-1-2021 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τον ΚΑ: 15-01-00-0037.

Η συνολική προθεσμία εκτελέσεως του έργου, ορίζεται σε **ΤΡΕΙΣ (3) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ** και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της συμβάσεως.

Για υπέρβαση κάθε προθεσμίας επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.4782/2021 και την ΕΣΥ των τευχών δημοπράτησης του έργου.

Στην Σύμβαση αυτή επισυνάπτονται τα παρακάτω συμβατικά στοιχεία και με την εξής σειρά ισχύος :

α) Η Πρόσκληση, β) Η Οικονομική Προσφορά, γ) Το Τιμολόγιο Μελέτης, δ) Η Ε.Σ.Υ. ε) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές, στ) Η Τεχνική Περιγραφή – Έκθεση, ζ) Ο Προϋπολογισμός Μελέτης, η) Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά χωρίς καμία επιφύλαξη , κατέθεσε δε την **υπ' αριθμ. e-139392 εγγυητική επιστολή, η οποία εκδόθηκε από το ΤΜΕΔΕ στις 18 - 02 - 2022 ποσού 2.875€ , για την καλή εκτέλεση των εργασιών .**

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα .

1. ΒΑΪΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

2. ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ
Εκπρόσωπος εταιρείας ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι.Κ.Ε.